

"Imbunatatirea mobilitatii urbane prin amenajarea de piste de biciclete"

I.D.: 93965705

Documente participare:

- FisaDate_DF1205850.pdf
- A.c. piste 1.PDF
- PT PISTE 1.pdf.part2.rar
- PT PISTE 1.pdf.part1.rar
- PT PISTE 1.pdf.part3.rar
- PT PISTE 1.pdf.part4.rar
- 7. FDA - instructiuni Piste de biciclete.pdf
- 8. Caiet de sarcini piste de biciclete Calea Bucovinei si Valea Sucevei.pdf
- 9. Modele de formulare Pista biciclete Vicovu de Sus.docx
- 10. Model de contract piste de biciclete Vicovu de Sus.doc
- DUAE_CERERE_263546.xml

Data publicarii	01.03.24	Coduri CPV	45233162-2 45111291-4
Termenul limita pentru depunere:	18.03.24	Pretul estimativ:	8.407.487,28 RON - 8.407.487,28 RON

Descriere: Prin proiect se propun lucrari de înființare/construire de piste de biciclete în orașul Vicovu de Sus. Pistele de biciclete sunt împărțite în 2 tronsoane: tronsonul 1 cu lungimea de 5.526,00 m și lățimea pistei de 2.40 m, în timp ce tronsonul 2 are lungimea de 2.484,00 m și lățimea pistei de 3.00 m. Începutul proiectului se va realiza pentru tronsonul 1 din dreptul liceului tehnologic "Ion Nistor", iar capătul pistei de biciclete se va intersecta cu pista propusă de către com. Straja ce începe de la limita cu UAT Straja. Pista se va realiza lateral dreapta DJ209G. Tronsonul 2 se va realiza în întregime pe terenul aflat pe Valea Sucevei, începutul pistei se va racorda cu pista implementată în cadrul obiectivului de investiții "Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de piste de biciclete în parteneriat", iar la celălalt capăt se va afla în proximitatea centrului after school/gradiniță. Se va avea în vedere o perioadă de maxim 12 luni calendaristice pentru executia lucrarilor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor. valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 8.407.487,28 lei fara TVA Monedă: RON Cap. 4.1 Constructii si instalatii= 8.113.464,42 lei fara TVA Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale ce necesita montaj = 256.000,00 lei fara TVA Cap. 5.1 Organizare de santier = 38.022,86 lei fara TVA Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții: Durata în luni/zile: 48 luni calendaristice incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a lucrarilor din care: Durata de executie a lucrarilor este de 12 luni, Perioada de garantie de buna executie este de minim 36 luni.