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Descriere: Activitatile	din	cadrul	contractului	de	lucrari	"Constructia	retelelor	de	apa	si	apa	uzata	din
localitatea	Marginea	si	extinderea	retelelor	de	apa	si	apa	uzata	in	localitatea	Sucevita	"
sunt	grupate	pe	doua	loturi	astfel:	LOT	1	-	Constructia	retelelor	de	apa	si	apa	uzata	din
localitatea	Marginea	SISTEM	DE	ALIMENTARE	CU	APA	Obiect	1	-	Retea	de	distributie	apa
potabila,	L	=	67.346	m;	SISTEM	DE	CANALIZARE	Obiect	2	-	Retea	canalizare,	L	=	60.402	m;
Obiect	3	-	Statii	de	pompare	apa	uzata	–	10	bucati	si	conducte	de	refulare	L	=	5.131	m;	LOT
2	-	Extinderea	retelelor	de	apa	si	apa	uzata	in	localitatea	Sucevita	SISTEM	DE	ALIMENTARE
CU	APA	Obiect	1	Retea	de	alimentare	cu	apa	Sub-obiectul	1.1	-	Retea	de	distributie	apa
potabila,	L	=	4.810	m;	Sub-obiectul	1.2	-	Statie	de	pompare	apa	potabila,	Q=7l/s	si	H=40m;
P=2.2	kW;	SISTEM	DE	CANALIZARE	Obiect	2	Retea	canalizare	Sub-obiectul	2.1	-	Retea
canalizare	menajera,	L	=	3.395	m;	Sub-obiectul	2.2	-	Statie	de	pompare	apa	uzata	–	1	buc	si
conducta	de	refulare	L	=	55	m;	Lucrarile	se	refera	la:	a)	Lucrari	de	constructie	b)	Furnizarea
si	montarea	utilajelor	si	echipamentelor	tehnologice	c)	Testare	si	punere	in	functiune	d)
Monitorizarea	si	acordarea	de	asistenta/consultanta	personalului	responsabil	pe	parcursul
Perioadei	de	Notificare	a	Defectelor,	atunci	cand	este	necesar	e)	Remedierea	eventualelor
defecte	aparute	in	Perioada	de	Notificare	a	Defectelor	(perioada	de	garantie)	de	36	luni,
respectiv	1095	zile	f)	Instruirea	personalului	Beneficiarului	si/sau	Operatorului	Numarul	de
zile	până	la	care	Operatorii	economici	interesati	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita
de	depunere	a	ofertelor	/candidaturilor	este	de	25	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor.	Entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificari	/	informatiilor	suplimentare	astfel:	-	cu	11	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor	pentru	solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	25	de	zile	inainte	de	termenul	limita	de
depunere	a	ofertelor.	Orice	referire	din	cuprinsul	prezentei	documentatii	de	atribuire,
(inclusiv	a	prezentului	caiet	de	sarcini),	prin	care	se	indica	o	anume	origine,	sursa,
productie,	un	procedeu	special,	o	marca	de	fabrica	sau	de	comert,	un	brevet	de	inventie
si/sau	o	licenta	de	fabricaţie,	un	standard,	o	autorizare	/certificare/atestare,	un	serviciu	sau
o	cerinta	se	va	citi	si	interpreta	ca	fiind	insotita	de	mentiunea	"sau	echivalent".


