

Proiectare si Executie pentru investitia : "Înființare sistem de distributie gaze naturale in com. Barsau, jud. Satu Mare"

I.D.: 102525781

Documente participare:

- FisaDate_DF1225687.pdf
- 1. SF_Barsau_gaz.pdf
- 2. Formulare si instructiuni pentru ofertanti-Barsau_gaz.pdf
- 3. Model contract proiectareexecutie -Barsau_gaz.pdf
- 4. Caiet de sarcini pe Barsau_gaz.pdf
- DUAE_CERERE_299107.xml
- Raspuns consolidat Barsau_gaz 1.pdf
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1225687.pdf

Data publicarii	10.09.24	Coduri CPV	45231221-0 45231223-4 71322200-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	27.09.24	Pretul estimativ:	16.925.795,41 RON - 16.925.795,41 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Prin prezenta procedura de atribuire se doreste achizitia de servicii de proiectare si executia lucrarilor pentru investitia : "Înființare sistem de distributie gaze naturale in com. Barsau, jud. Satu Mare" Potrivit devizului general realizat in cadrul SF, valoarea estimata totala proiectare si executie lucrari este de 16.925.795,41 lei fara TVA formata din: Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii "2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii" RON 20.000,00 Total Cap. 2 RON 20.000,00 Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor RON 4.000,00 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie RON 8.000,00 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie RON 1.510.604,66 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului RON 100.000,00 Total Cap. 3 RON 1.622.604,66 Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza "4.1 Construcții și instalații 4.1.1 Retea de distributie gaze naturale" RON 15.058.340,21 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj RON 8.027,52 Total Cap.4 RON 15.101.918,19 Capitolul 5 - Alte cheltuieli 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier RON 181.272,56 Total Cap.5 RON 181.272,56 Total executie lucrari (valoarea estimata procedura) RON 15.303.190,75 Total proiectare lucrari (valoarea estimata procedura) RON 1.622.604,66 TOTAL PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI (valoarea estimata procedura) RON 16.925.795,41 Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date/ Instructiunile pentru ofertanti, respectiv 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Durata de proiectare si executie este de 22 de luni (4 luni proiectare + 18 luni executie) la care se adauga perioada de garantie de 36 de luni.
