

## **Execuția lucrărilor de extindere, modernizare, reabilitare cămin cultural, în cadrul proiectului "REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA"**

I.D.: 46653124

Documente participare:

- 6. Formulare Niculitel C -semnat.doc
- 575\_PT CC Niculitel 01-semnat.pdf
- Clarificari PT-semnat.zip
- 575\_PT CC Niculitel 02-ref incintarev-semnat.pdf
- CAIET DE SARCINI-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1085016.pdf
- DUAE\_CERERE\_54505.xml
- parte desenata PDF-semnat.zip
- EN1019531.docx

|                                  |          |                   |                                     |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Data publicarii                  | 27.05.20 | Coduri CPV        | 45210000-2                          |
| Termenul limita pentru depunere: | 22.06.20 | Pretul estimativ: | 2.539.870,10 RON - 2.539.870,10 RON |

Descriere: Proiectul constă în reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea căminului cultural, amplasat în intravilanul localității Niculițel, comuna Niculițel, jud. Tulcea - zona centrală. Terenul are o suprafață de 1959,00 mp, o deschidere la strada de 37,00 mp și aparține domeniului public al Primăriei Niculițel. Detalii privind construcția clădirii căminului cultural și a spațiilor anexă se regăsesc în Proiectul Tehnic nr. 575/2019, elaborat de SC PROIECT EXPERT CONSULT DESIGN SRL și care constituie parte componentă a Caietului de sarcini

Nota: Lista de dotări din documentatia de proiectare nu face obiectul contractului. Valoarea estimată a contractului este de 2.539.870,10 lei fără TVA, aferentă capitolelor 4.1, 4.2, 4.3 și 5.1.1

4.1 - Construcții și instalații - 2.395.093,24 lei

4.2 - Montaj utilaj tehnologic - 517,09 lei

4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (procurare) - 123.562,05 lei

5.1.1 - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 20.697,72 lei

Valoarea estimată a contractului nu include suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute (în procent de 2,22 % din valoarea investiției de bază) precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. "Execuția lucrărilor de extindere / modernizare/ reabilitare în localitatea Niculițel în cadrul proiectului "REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA". Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor este de 10 zile; Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 5 zile față de data limită de depunere a ofertelor.