

---

**Echipamente Medicale din cadrul proiectului "Creșterea capacității Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" de gestionare a crizei sanitare COVID-19", Cod proiect 138302, Apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19**

I.D.: 51778466

Documente participare:

- Anexa achiz echip medicale specificatii.xlsx
- Anexa achiziție echip medicale.xlsx
- FisaDate\_DF1100736.pdf
- CAIET SARCINI ECHIP PROIECT final -mod.docx
- Model contract mod.doc
- FORMULARE mod .doc
- DUAE\_CERERE\_94824.xml
- Clarificare .docx
- Aviz neconditionat clarificare din oficiu Institutul Octavian Fodor Cluj - echipamente medicale.pdf
- Modificare specificatii tehnice lot 8 modificat\_signed.pdf
- Aviz conditionat clarificare din oficiu Institutul Octavian Fodor Cluj - echipamente medicale 08.12.2020.pdf
- Raspuns solicitari clarificari modificat\_signed.pdf
- Aviz conditionat clarificari Institutul Octavian Fodor Cluj - echipamente medicale.pdf

---

Data publicarii	21.11.20	Coduri CPV	33100000-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	21.12.20	Pretul estimativ:	18.654.991,00 RON - 18.654.991,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Furnizare Echipamente Medicale - din cadrul proiectului "Creșterea capacității Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" de gestionare a crizei sanitare COVID-19", Cod proiect 138302, Apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 conform caietului de sarcini atasat. Solicitarile de clarificari se depun cu 18 zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, ca ofertantii sa aiba 10 zile inainte de termenul limita pentru pregatirea documentatiei. Clauza suspensiva Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea/aprobarea finanțării echipamentelor medicale din fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului de achiziție publică fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. Termenul maximal estimat pana la care se aplica clauza suspensiva este 31.01.2021. Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație. În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, Autoritatea Contractantă, după primirea notificării cu privire la neacordarea finanțării, își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art.212 alin.(1) lit.c) teza a-II-a din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că Autoritatea Contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă, în cazul anulării procedurii sau în cazul în care nu încheie contractul de achiziție publică datorita lipsei finanțării.

---