

Execuție lucrări pentru proiectul "MODERNIZAREA SI RETEHNOLOGIZAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGATII A OUAI BORDUSANI, JUDETUL IALOMITA"

I.D.: 81634260

Documente participare:

- 11. Plansa A02.pdf
- 12.Plansa A03.pdf
- 13. Plansa IE01.pdf
- 14.Plansa IE02.pdf
- 15.Plansa IE03.pdf
- 16.Plansa IE04.pdf
- 17.Plansa IE05.pdf
- 18.Plansa IE06.pdf
- 19.Plansa IE07.pdf
- 20.Plansa IE08.pdf
- 5.caiet de sarcini.pdf
- ATR 7.pdf
- ATR 7A.pdf
- modificari tehnice si financiare.pdf
- FisaDate_DF1178276.pdf
- 1.opis.pdf
- 2.referate vericatori.pdf
- 3.programe achizitii.pdf
- 4.certificat atestare.pdf
- 5.memoriu tehnic general.pdf
- 6.memorii specialitate.pdf
- 7.caiet de sarcini.pdf
- 8.1 liste cap2.pdf
- 8.liste de cantitati.pdf
- 9.borderou planse.pdf
- 10.Plansa A01.pdf
- 21.Plansa IE09.pdf
- 22.Plansa IF01.pdf
- 23.Plansa IF02.pdf
- 24.Plansa IF03.pdf
- 25.Plansa IF04.pdf
- 26.Plansa IF05.pdf
- 27.Plansa IF06.pdf
- 28.Plansa IF07.pdf
- 29.Plansa IF08.pdf
- 30.Plansa IF09.pdf
- 1. Formulare pentru ofertanti - 19.04.2023.pdf
- 32.Plansa IF11.pdf
- 31.Plansa IF10.pdf
- 33.Plansa IF12.pdf
- 34.Plansa IF13.pdf
- 35.Plansa IF14.pdf
- 36.Plansa IF15.pdf
- 39.Plansa IF22.pdf
- 37.Planse IF16-IF20.pdf
- 38.Plansa IF21.pdf
- DUAE_CERERE_220067.xml
- Raspuns consolidat.pdf

Data publicarii	05.05.23	Coduri CPV	45232120-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 22.05.23 Pretul estimativ: 5.597.293,85 RON - 5.597.293,85 RON

Descriere: Prin implementarea acestui proiect, O.U.A.I BORDUSANI, doreste modernizarea si retehnologizarea infrastructurii aferente OUA I BORDUSANI - Judetul Ialomita. Modernizarea si retehnologizarea statiei de punere sub presiune SPP 7, consta in executarea urmatoarelor lucrari: a. Echipamente hidromecanice: b. Echipamente electrice c. Constructii d. Conducte: Modernizarea si retehnologizarea regruparilor GR3 si GR4. - se propune unirea celor doua ploturi printr-o conducta de PE 100, PN8, SDR21 care va alimenta antenele A152, A162, A163, A164 si antenele 156. A157, A158, A159, A160, A161. rezultand o suprafata a plotului de 1071 ha. - conductele de refulare CPI si CP2 care vor uni antenele se vor executa din PE 100 RC, PN8, SDR21 si au lungimea totala de 2448 m; - se va renunta la cele doua regrupari GR3 si GR4 si se va executa o singura statie de punere sub presiune amplasata in amplasamentul regruparii GR4 (se va denumi SPP 7A) a.Echipamente hidromecanice b.Echipamente electrice c. Constructii d. Conducte Avand in vedere devizul general intocmit, pretul maxim pentru realizarea investitiei este de 5.597.293,85 lei fara TVA si cuprinde: CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie - 829.796,87 lei CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1. Constructii si instalatii - 2.224.827,70 lei 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - 179.713,29 lei 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - 2.316.049,91 lei CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli 5.1.1. lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 44.895,46 lei Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 6.2. Probe tehnologice si teste - 2.010,62 lei Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor=10 Numar zile pana la care se va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor=6
