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Servicii	de	proiectare,	asistenta	tehnica	din	partea
proiectantului	si	executie	lucrari	in	vederea	realizarii
proiectului	"MODERNIZARE	DRUM	COMUNAL	DC1
DOBROSLOVESTI	(KM	18+891)	-	DN15D	(KM	20+468)	IN
COMUNA	ZAPODENI,	JUDETUL	VASLUI"
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7	Instructiuni	catre	ofertanti-	executie	zapodeni.pdf
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9	FORMULARE	EXECUTIE	zapodeni.pdf
10	Contract	de	proiectare	si	executie.pdf
CENTRE	DE	COST	DOBROSLOVESTI.pdf
PARTE	DESENATA	-	DRUM	DC	1	DOBROSLOVESTI.pdf
PARTE	DESENATA	-	DRUM	DC	1	DOBROSLOVESTI_4.pdf
PARTE	SCRISA	-	DRUM	DC	1	DOBROSLOVESTI.pdf
PARTE	SCRISA	-	DRUM	DC	1	DOBROSLOVESTI_5.pdf
DUAE_CERERE_218414.xml

Data
publicarii

10.04.23 Coduri	CPV 45233120-6	71322000-1	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

27.04.23 Pretul	estimativ: 3.499.159,66	RON	-	3.499.159,66	RON



Descriere: Obiectul	contractului	de	lucrari	ce	urmează	a	fi	atribuit,	consta	in	realizarea	Serviciilor	de
proiectare,	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	si	executie	lucrari	in	vederea
realizarii	proiectului	"MODERNIZARE	DRUM	COMUNAL	DC1	DOBROSLOVESTI	(KM	18+891)	-
DN15D	(KM	20+468)	IN	COMUNA	ZAPODENI,	JUDETUL	VASLUI"	Obiectivul	general	al	proiectului
constă	în	modernizare	drumuri	în	comuna	ZAPODENI.	Aceasta	urmează	a	fi	realizat	printr-o
serie	de	obiective	specifice:	Modernizarea	drumurilor	prin	asfaltare	–	îmbunătăţirea
caracteristicilor	de	rugozitate	a	suprafeţei	de	rulare,	îmbunătăţirea	caracteristicilor	de
planeitate,	asigurarea	unui	strat	de	uzură	cu	caracteristici	de	impermeabilitate	pentru
protecţia	structurii	rutiere	la	infiltraţia	apelor	pluviale,	-Amenajare	sistem	de	captare	şi
scurgere	ape	pluviale,	-Fluidizarea	traficului,	-Reducerea	noxelor	produse	de	motoarele	cu
combustie	internă	aflate	în	sarcina	sporită	datorită	stării	necorespunzătoare	a	suprafeţei
de	rulare,	prin	reducerea	prafului	şi	a	zgomotului.	În	cadrul	documentaţiei	se	propune
modernizarea	a	1.577,00	m	de	drumuri	în	comuna	ZAPODENI,	judeţul	Vaslui	Contractul	va
avea	următoarele	etape:	A.	Elaborarea	urmatoarelor	documentatii:	a.	Documentatie	tehnica
pentru	obtinerea	autorizatiei	de	construire;	b.	Documentatii	tehnice	pentru	obtinerea
avizelor	si	acordurilor	conform	certificatului	de	urbanism	(avize	detinatori	de	retele,	acord
ISC	dupa	caz,	etc);	c.	Daca	este	cazul:	documentatie	pentru	obtinerea/prelungirea
valabilitatii	certificatului	de	urbanism;	d.	Documentatie	tehnica	pentru	organizarea
executarii	lucrarilor	(POE);	e.	Proiect	Tehnic,	potrivit	prevederilor	legale;	f.	Detalii	de
executie;	g.	Intocmire	raport	la	terminarea	executiei;	h.	Programul	de	urmarire	a	comportarii
lucrarii	in	timp;	i.	Proiect	"as-built";	B.	Servicii	conexe:	a.	Verificarea	tehnica	a	proiectarii.	b.
Obtinerea	avize,	acorduri,	inclusiv	autorizatie	de	construire	(plata	taxelor	intra	in	sarcina
beneficiarului	final	al	investitiei);	c.	Asistenţă	tehnică	pe	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor
(inclusiv	fazele	determinante	şi	modificarile	aduse	proiectului),	asistenta	tehnica	pe
perioada	de	garantie	a	lucrarilor.	C.	Executia	lucrarilor	Numar	zile	pana	la	care	se	pot
solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor-	11	Termenul
limita	in	care	autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor
solicitarilor	de	clarificari/informatiilor	suplimentare	este	cu	7	zile	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor.


