

Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul “Amenajare teren de sport in loc. Luncani, com. Luna, jud. Cluj

I.D.: 35377351

Documente participare:

- 7-SCN1041968.zip

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 18.04.19 | Coduri CPV | 45212221-1 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 09.05.19 | Pretul estimativ: | 1.276.444,82 RON - 1.276.444,82 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: In cadrul contractului Proiectare si Executie lucrari pentru obiectivul “Amenajare teren de sport in localitatea Luncani, comuna Luna, judetul Cluj” se vor executa urmatoarele: **SERVICII DE PROIECTARE** faza PT, in conformitate cu solutia avizata la faza SF: - intocmire Proiect tehnic (PAC, POE, PTE) - intocmire documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente obiectivului de investiții - asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor **EXECUTIE LUCRARI**: -executia lucrarilor in conformitate cu documentatia PT avizata si pe baza documentatiei Detalii de Executie aferenta Proiectului Tehnic Valoarea estimata a contractului este de 1.276.444,82 lei, fara TVA, din care : - 9.600 lei fara TVA cheltuieli cu proiect tehnic (cap 3.5.6 din Devizul general) - 2.400 lei, fara TVA cheltuieli cu documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor (cap. 3.5.4 din Devizul general) - 10.200 lei fara TVA cheltuieli cu asistenta tehnica din partea proiectantului (cap 3.8.1. din Devizul general) - 48.927,19 lei fara TVA cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului (cap 2.1 din Devizul general) - 1.199.470,63 fara TVA cheltuieli pentru investitia de baza (cap 4 din Devizul general) - 5.847 lei, fara TVA organizare de santier (cap. 5.1. din Devizul general) Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute (6.000 lei, fara TVA) precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. 221 alin (1) litera f) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. **NOTA** : Potrivit prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016, modificata si completata prin OUG nr. 107/2017, autoritatea contractanta stabileste 1 termen - limita in care va asigura raspunsul clar si complet la solicitarile de clarificare/informatii suplimentare ale ofertantilor astfel: - In cazul in care solicitarea de clarificare/informatii suplimentare este incarcata în SEAP în cadrul termenului-limita de 14 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor conform Sectiunii I.1) din Fisa de date, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor cu 6 zile.
