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Descriere: Prezenta	procedura	vizeaza	atribuirea	unui	contract	de	achizitie	publica	avand	ca	obiect
proiectarea,	executarea	si	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pentru	edificarea
unui	imobil	cu	functiune	de	club	sportiv	scolar	ce	se	doreste	a	fi	realizata	sub	forma	unei
constructii	noi	realizata	pe	un	amplasament	pe	care	exista	deja	un	corp	de	cladire	C2	ce
apartine	Liceului	Traian	Vuia.	In	prezent	pe	terenul	studiat	se	pot	indentifica	o	serie	de
corpuri	noi	in	care	isi	desfasoara	activitatea	Liceul	Tehnologic	de	Metrologie	“Traian	Vuia"	si
Liceul	Tehnologic	Mircea	Vulcanescu.	Tot	pe	teren	se	regasesc	si	doua	corpuri	de	cladire
vechi	C1	si	C2	ce	apartin	liceului	tehnologic	“Traian	Vuia"	si	care	in	urma	expertizarii	au	fost
incadrate	in	clasa	I	de	risc	seismic.	Prezentul	proiect	trateaza	reconversia	corpului	C2	in
club	sportiv	scolar	ca	raspuns	la	cererea	tot	mai	mare,	datorita	necesitatilor	de	spatii
pentru	educatie	fizica	si	sport.	Sectorul	4	al	Municipiului	Bucuresti,	entitatea	responsabila
cu	implementarea	proiectului,	are	in	vedere	construirea	unui	patinoar	in	incinta	Liceului
Tehnologic	“Traian	Vuia",	care	va	fi	amplasata	in	zona	de	nord-est	a	imobilului.	Terenul	se
elibereaza	de	sarcina	asociata	constructiei	existente,	prin	desfacerea	acesteia,	iar	noua
constructie	de	club	sportiv	scolar	devine,	ca	principiu	fundamental,	reconversia	corpului	C2
in	club	sportiv	scolar	cu	functiunea	de	Patinoar.	Oportunitatea	desfacerii	constructiei
corpului	C2	existent	rezulta	din	faptul	ca	acesta	a	fost	expertizata	tehnic	pentru	cerinta	de
rezistenta	in	luna	mai	2020	si	a	fost	incadrata	in	cea	mai	slaba	clasa	de	risc	seismic	cu
necesitatea	unei	consolidari	de	anvergura	foarte	mare	(costuri	comparabile	cu	realizarea
unei	constructii	noi)	pentru	punerea	acesteia	in	siguranta.	Ca	urmare,	la	reconversia
acesteia	in	club	sportiv	scolar,	este	oportun	ca	vechea	constructie	sa	fie	desfacuta	total
pentru	a	face	loc	unei	constructii	noi	moderne	care	sa	fie	realizata	fara	constrângeri	legate
de	pastrarea	si	asigurarea	unor	elemente	constructive	din	corpul	C2	vechi	si	pentru	a
asigura	un	cadru	coerent	de	lucru	privind	cursul	firesc	al	proiectarii	si	executiei.	Functiunile
secundare	propuse	sunt:	grupuri	sanitare	,vestiare	pentru	sportivi	si	antrenori,	spatii
tehnice,	cabinet	medical	de	prim	ajutor,	circulatii	orizontale	si	verticale,	vestiare	pentru
antrenori	si	arbitri,zone	de	gradene,	centrala	termica,	centrala	de	aer/ventilatie,	etc.
Numarul	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor:	18	zile.	Clarificarile	solicitate	dupa	acest	termen	nu	vor	mai	fi	luate	in	considerare.
Autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificare	/informatii	suplimentare,	in	cea	de-a	11-a	zi	inainte	de	termenul	limita	stabilit
pentru	depunerea	ofertelor.




