

SERVICII DE REPROIECTARE SI EXECUTIE REST LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „EXTINDERE CORP SCOALA SI SALA DE SPORT LA SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE IORGA SIBIU

I.D.: 66238868

Documente participare:

- 21_Reproiectare corp A_2. Parte scrisa_Rezistenta-semnat.pdf
- 22_Reproiectare corp A_3. Parte desenata_Aritectura-semnat.pdf
- 23_Reproiectare corp A_4. Parte desenata_Rezistenta-semnat.pdf
- 24_Reproiectare corp A_5. Scenariu de securitate la incendiu-semnat.pdf
- 25_Reproiectare corp A_6. Grafic de realizare a investitiei-semnat.pdf
- 26_Reproiectare corp A_7. Liste de cantitati_FARA PRET-semnat.pdf
- 11_PT 2019_4. Memoriu arhitectura-semnat.pdf
- 12_PT 2019_5. Memoriu de rezistenta-semnat.pdf
- 13_PT 2019_6. Memorii de instalatii-semnat.pdf
- 14_PT 2019_7. Breviare de calcul-semnat.pdf
- 15_PT 2019_8. Caiete de sarcini-semnat.pdf
- 16_PT 2019_9. Referate de verificare-semnat.pdf
- 17_PT 2019_10. Autorizatie de construire si avize-semnat.pdf
- 18_PT 2019_11. Documentatie ISU-semnat.pdf
- 19_PT 2019_12. Studiu geotehnic SF-semnat.pdf
- 20_Reproiectare corp A_1. Parte scrisa_Aritectura-semnat.pdf
- FisaDate_DF1137597_11.02.2022 1216.pdf
- 1_Expertiza tehnica corp A_Scoala N. Iorga-semnat.pdf
- 2_Expertiza tehnica corp A_Scoala N. Iorga_raport adaugit-semnat.pdf
- 3_Expertiza tehnica corp B_Scoala N. Iorga-semnat.pdf
- 4_F3 rest de realizat-amenajare teren_protectia mediului_utilitati incinta-semnat.pdf
- 5_F3 rest de realizat-corp B-semnat.pdf
- 6_Formularele F4 si F5_corp A si corp B-semnat.pdf
- 7_Nota de constatare corp B-semnat.pdf
- 8_PT 2019_1. Memoriu general-semnat.pdf
- 9_PT 2019_2. Parte desenata_partea 1-semnat.pdf
- 10_PT 2019_3. Parte desenata_partea 2-semnat.pdf
- 27_Caiet de sarcini_reproiectare si executie_Iorga-semnat.pdf
- 28_Formulare_reproiectare si executie_Iorga-semnat.pdf
- 29_Contract_reproiectare si executie_Iorga-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_159862.xml
- Clarificare_Oficiu_Automata_DF1137597.pdf
- Raspuns consolidat nr_15595_02.03.2022-semnat.pdf.p7s

Data 15.02.22 Coduri CPV 45214220-8 45232141-2 45232460-4 45310000-3 45312200-9
publicarii 45343000-3 45343200-5 71322000-1

Termenul 09.03.22 Pretul 14.935.983,07 RON - 14.935.983,07 RON
limita estimativ:
pentru
depunere:

Descriere: Contract de executie lucrari avand ca obiect: " SERVICII DE REPROIECTARE SI EXECUTIE REST LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „EXTINDERE CORP SCOALA SI SALA DE SPORT LA SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE IORGA SIBIU", conform specificatiilor prevazute in documentatia de atribuire. Durata contractului este: 2 luni de la semnarea contractului pentru activitatea de reproiectare, din care: 1. Elaborarea și depunerea documentațiilor în vederea actualizării/modificării avizelor/autorizațiilor, inclusiv Scenariul de Securitate la Incendiu pentru corpul B - 1 luna, de la momentul semnării contractului 2. Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (P.A.C.) pentru corpul B- 1 luna, de la momentul semnării contractului 3. Elaborare proiect tehnic de specialitate corp A - 1 luna, de la momentul semnării contractului 4. Elaborare Proiect Tehnic și detalii de execuție corp B, complet, verificat și avizat- 2 luni, de la momentul semnării contractului Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor- 10 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor, la care se adaugă 60 de zile pentru recepția la terminarea lucrărilor 10 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor pentru execuția lucrărilor, din care: - Organizarea de șantier- 10 zile de la predarea amplasamentului - Lucrari de demolare, Lucrări de construcții (Rezistența, Arhitectura, Instalatii sanitare, Instalatii termice, Instalații gaze naturale, Instalatii electrice, Montaj utilaje, echipamente tehnologice și functionale, Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj, Branșamente) - 10 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor -pentru asistenta tehnica - pe toata perioada de execuție a lucrărilor și până la recepția la terminarea lucrărilor Recepția la finalizarea lucrării și remedieri- 60 de zile de la terminarea lucrărilor Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 15 Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
