

## **Proiectare, asistență tehnică, organizare de șantier și execuție lucrări pentru obiectivul "Reabilitare termică și energetică Clădire Administrativă 48-106-01-Detașament de Pompieri Caracal" - COD SMIS: 126943**

I.D.: 63902804

### Documente participare:

- 1.4 DALI\_Anexa3\_DetaliereaDevizuluiGeneral\_1RCTR\_08.12.2021\_semnat.pdf
- 1.6 DALI\_Anexa3\_Detalierea Devizului General\_2\_08.12.2021\_semnat.pdf
- Caiet de sarcini - 08.12.2021\_semnat.pdf
- Documentatie de atribuire - 08.12.2021\_semnat.pdf
- Model Contract - Anexa 7 - 08.12.2021\_semnat.pdf
- 1.1 DALI\_Piese scrise\_ RCTR\_semnat.pdf
- 1.2 DALI\_Anexa1\_GraficOrientativRealizareInvestitie\_RCTR\_semnat.pdf
- 1.3 DALI\_Anexa 2\_Analiza Financiara\_semnat.pdf
- 1.5 Macheta privind analiza si previziunea financiara Model D\_RCTR\_semnat.pdf
- 1.7 DALI\_PieseDesenate\_STR\_semnat.pdf
- 1.8 DALI\_PieseDesenate\_ARHexistent\_semnat.pdf
- 1.9 DALI\_PieseDesenate\_ARHpropus\_semnat.pdf
- 1.10 DALI\_PieseDesenate\_INST\_1\_semnat.pdf
- 1.11 DALI\_PieseDesenate\_INST\_2\_semnat.pdf
- Buget de activitati si cheltuieli\_semnat.pdf
- Certificat de urbanism\_semnat.pdf
- Decizia etapei de incadrare APM Olt\_semnat.pdf
- Deviz general actualizat\_RCTR\_semnat.pdf
- Diagrama\_Gantt\_126943\_Componenta1\_25-02-2020\_RCTR\_semnat.pdf
- Expertiza tehnica revizuita\_RCAE\_1\_semnat.pdf
- Extras Carte Funciara de data recenta\_RCTR\_semnat.pdf
- ListaEchipamente-Lucrari-Servicii\_RCTR\_semnat.pdf
- Nota privind incadrarea in standard cost\_Model I\_semnat.pdf
- Raport de audit energetic\_semnat.pdf
- Studiu geotehnic\_semnat.pdf
- Formulare si modele de documente\_08.12.2021\_semnat.pdf
- FisaDate\_DF1132885.pdf
- DUAE\_CERERE\_151655.xml
- EN1033452.docx
- ISU Olt Clarificare din Oficiu\_semnat.pdf
- ACN - CLARIF OFICIU ISU OLT.pdf

---

Data 08.12.21 Coduri CPV 45321000-3 45100000-8 45300000-0 71356200-0 79930000-2  
publicarii

---

Termenul 17.01.22 Pretul estimativ: 4.975.502,72 RON - 4.975.502,72 RON  
limita  
pentru  
depunere:

---

---

Descriere: Obiectul contractului îl constituie proiectarea, asistența tehnică, organizarea de șantier și execuția de lucrări pentru obiectivul "Reabilitare termică și energetică Clădire Administrativă 48-106-01- Detașament de Pompieri Caracal" - COD SMIS: 126943, în baza documentației pentru autorizarea lucrărilor de intervenție existente și în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini nr. 3925733 din 24.09.2021, Proiectul "Reabilitare termică și energetică Clădire Administrativă 48-106-01- Detașament de Pompieri Caracal" - COD SMIS: 126943 își propune:

- Îndeplinirea standardelor și cerințelor Uniunii Europene privind creșterea performanțelor energetice a clădirilor publice prin: reducerea consumului anual specific de energie finală/ primară (utilizând surse neregenerabile) în clădirea publică cu 259,78 kWh/m<sup>2</sup>/an și Scăderea emisiilor anuale echivalente CO<sub>2</sub> cu 91.703,94 kgCO<sub>2</sub>/ m<sup>2</sup>/an.
- Asigurarea unui nivel de minim 10% din consumul total de energie primară, din surse regenerabile de energie. Investiția trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute în Ghidul Solicitantului pentru Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - clădiri publice, apelul de proiecte POR/2018/3/3.1/B/2/SV dedicat sprijinirii obiectivelor din cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020.. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12 zile. Termenul-limită în care Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare: în a 7-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

---