
I.D.:	44227850

,,	Modernizare	drumuri	vicinale	DV	3	si	DV	16	in	comuna
Bustuchin,	judetul	Gorj’’
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liste	DV	16	SEMNAT.pdf
PROFIL	TRANSVERAL	T1	SEMNAT.pdf
DUAE_CERERE_59982.xml

Data
publicarii

17.03.20 Coduri	CPV 45233120-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

03.04.20 Pretul	estimativ: 1.131.251,51	RON	-	1.131.251,51	RON

Descriere: Proiectare	şi	execuţie	lucrări	în	cadrul	proiectului	,,	Modernizare	drumuri	vicinale	DV	3	si	DV
16	in	comuna	Bustuchin,	judetul	Gorj’’	RESPECTIV:	Valoarea	estimata	este	de	1.131.251,51
lei	fără	TVA	conform	devizului	general	al	investitiei	elaborat	in	faza	de	documentatie	de
avizare	a	lucrarilor	de	interventii:	1.	Servicii	de	proiectare,	valoare	estimata	87.867,68	lei,
astfel:	-	3.5.4.	Documentatie	tehnica	necesara	obtinere	avize/acorduri/autorizatie,	valoare
estimata	1000	lei;	-	3.5.5.	Verificare	tehnica	de	calitate	a	proiectului	tehnic	si	a	detalilor	de
executie,	valoare	estimata	2000	lei	;	-	3.5.6.	Proiect	tehnic	si	detalii	de	executie,	valoare
estimata	64.000	lei;	-	3.8.1.	Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului,	valoare	estimata
20.867,68	lei.	2.	Executie,	valoare	estimata	1.043.383,83	lei,	astfel:	-	4.1.	Constructii	si
instalatii,	valoare	estimata	1.043.383,83	lei.	Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita
clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	6	zile.	Autoritatea	contractanta	va
raspunde	solicitarilor	de	clarificari	inainte	cu	3	zile	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor"


