

Servicii de proiectare pentru expertizare tehnica, intocmire proiect tehnic, detalii de executie, documentatii necesare pentru obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatii (DTAC) aferente obiectivului de investitii, documentatie tehnica demolare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor, inclusiv lucrari de desfiintare, în cadrul proiectului: "Construirea blocului operator din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia, judet Ialomita".

I.D.: 53061361

Documente participare:

- scan1313-semnat.pdf
- scan1312-semnat.pdf
- macheta demolare-semnat.pdf
- Raport expertiza-semnat.pdf
- ARH04-semnat.pdf
- carte funciara bloc operator-semnat.pdf
- certificat urbanism bl. operator-semnat.pdf
- Contract de finantare-semnat.pdf
- certificat urbanism desfiintare-semnat.pdf
- Fise tehnice-semnat.pdf
- Hotararea HCJ 123-124 BLOC OPERATOR-semnat.pdf
- scan1314-semnat.pdf
- scan1315-semnat.pdf
- scan1316-semnat.pdf
- scan1317-semnat.pdf
- scan1318-semnat.pdf
- scan1319-semnat.pdf
- scan1320-semnat.pdf
- scan1321-semnat.pdf
- ARH12-semnat.pdf
- ARH11-semnat.pdf
- parte scrisa dtad-1-38-semnat.pdf
- 1 ET demolare Slobozia C13C14-semnat.pdf
- 3 MT demolare Slobozia C13C14-semnat.pdf
- ARH01-semnat.pdf
- ARH02-semnat.pdf
- ARH03-semnat.pdf
- ARH05-semnat.pdf
- ARH06-semnat.pdf
- ARH07-semnat.pdf
- ARH08-semnat.pdf
- ARH09-semnat.pdf
- ARH10-semnat.pdf
- A12 - FATADA VEST A3extins-semnat.pdf
- A13 - FATADA SUD A3extins-semnat.pdf
- FisaDate_DF1103430.pdf
- ACORD CŌNTRACTUAL BLOC OPERATOR-semnat.pdf
- CAIET DE SARCINI BLOC OPERATOR-semnat.pdf
- CONTRACT BLOC OPERATOR-semnat.pdf
- Formulare Bloc operator-semnat.pdf
- BORDEROU-semnat.pdf
- A05 - PLAN ETAJ2 A1-semnat.pdf
- A00 - PLAN ORGANIZARE SANTIER A2-semnat.pdf
- HPSC1049-semnat.pdf
- A01 - PLAN INCADRARE A3-semnat.pdf
- A02 - PLAN SITUATIE A1-semnat.pdf
- A03 - PLAN PARTER A1-semnat.pdf

- A04 - PLAN ETAJ1 A1-semnat.pdf
- A06 - PLAN ETAJ TEHNIC A1-semnat.pdf
- A07 - PLAN TERASA A1-semnat.pdf
- A08 - SECTIUNE A-A A3extins-semnat.pdf
- A09 - SECTIUNE B-B A3extins-semnat.pdf
- A10 - FATADA EST A3extins-semnat.pdf
- A11 - FATADA NORD A3extins-semnat.pdf
- HPSC1048-semnat.pdf
- HPSC1050-semnat.pdf
- HPSC1051-semnat.pdf
- HPSC1052-semnat.pdf
- HPSC1053-semnat.pdf
- Anexa 1 Caiet de sarcini-semnat.pdf
- ANEXA 2 la Formular de oferta F8-semnat.pdf
- ANEXA 3 la Formularul de oferta F8-semnat.pdf
- Plan cofraj peste et 1-semnat.pdf
- Plan cofraj peste et 2-semnat.pdf
- Plan cofraj peste et 3-semnat.pdf
- Plan cofraj peste parter-semnat.pdf
- Radier General-semnat.pdf
- SF BLOC OPERATOR ACTUALIZAT-1-78 1-semnat.pdf
- SF BLOC OPERATOR ACTUALIZAT-79-158 2-semnat.pdf
- PLAN DE STUATIE SF-semnat.pdf
- Spitalul Judetean IL-Ridicare topo-SF-semnat.dxf
- topo-semnat.pdf
- AUTORIZATIE DESFIINTARE-semnat.pdf
- geo 1 -semnat.pdf
- geo 2-semnat.pdf
- geo 3-semnat.pdf
- geo 4-semnat.pdf
- geo 5-semnat.pdf
- geo 6-semnat.pdf
- geo 7-semnat.pdf
- geo A3_1-semnat.pdf
- geo A3_2-semnat.pdf
- scan1311-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_99589.xml

Data 31.12.20 Coduri CPV 45215141-7 45111100-9 33100000-1 71322000-1 71356200-0
publicarii

Termenul 08.02.21 Pretul estimativ: 63.788.288,35 RON - 63.788.288,35 RON
limita
pentru
depunere:

Descriere: Se va realiza o unitate spitaliceasca "la cheie" in orasul Slobozia, achizitia avand ca obiect : Servicii de proiectare pentru expertizare tehnica, intocmire proiect tehnic, detalii de executie, documentatii necesare pentru obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatii (DTAC) aferente obiectivului de investitii, documentatie tehnica demolare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor, inclusiv lucrari de desfiintare, precum si dotarile medicale si nemedicale, in conformitate cu standardele europene impuse în cadrul proiectului: "Construirea blocului operator din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia, judet Ialomita". 1. Elaborarea documentatiilor tehnice si asistenta tehnica pentru executia lucrarilor: 1.1 Expertiza tehnica pentru realizarea cladirii noi in zona adiacenta cladirii existente 1.2 Elaborarea documentatiilor de obtinere a avizelor si acordurilor indicate in Certificatul de Urbanism si asistenta in obtinerea acestora 1.3 Elaborarea documentatiei tehnice (DT) pentru obtinerea Autorizatiei de Construire si asistenta in vederea obtinerii acesteia 1.4 Elaborarea Proiectului Tehnic de Executie (PTE) si a documentatiei tehnice pentru desfiintare 1.5 Asistenta tehnica din partea proiectantului 1.6 Elaborare Certificat de Performanta Energetica 1.7 Elaborarea documentatiilor pentru obtinerea autorizatiei de functionare 1.8 Elaborare documentatie "as built" 2. Executie lucrari desfiintare/ construire aferente realizarii investitiei -desfiintare C13,C 14 și parțial C16- corp F - construire Bloc Operator 3. Procurare, furnizare și instalare echipamente si dotari precum și instruirea personalului pentru utilizarea corectă a echipamentelor. Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 63.788.288,35, Moneda: RON Din care : - Proiectare : 1.808.486,00 - Lucrari (C+M, utilaje, echipamente) : 61.979.802,35 Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 21 zile.
