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Descriere: Die	1980	erbaute	Filderhalle	ist	eine	wichtige	kommunale	Einrichtung,	die	regelmäßig	für
kulturelle,	soziale	und	wirtschaftliche	Aktivitäten	genutzt	wird.	Im	Jahr	2018	wurde	der	Anbau
des	Panoramasaals	fertig	gestellt.	Parallel	fanden	bereits	erste	Sanierungen	im	Altbau
statt,	welche	zum	Teil	derzeit	noch	umgesetzt	werden.	Um	die	langfristige	Funktionalität	und
Sicherheit	der	Halle	zu	gewährleisten,	wurde	Anfang	2023	eine	umfassende
Bestandsaufnahme	und	Bewertung	der	aktuellen	Situation	der	Veranstaltungshalle,	unter
Berücksichtigung	neuer	und	zusätzlicher	gesetzlicher	Vorgaben	und	Normen,	neuer
energetischer	Anforderungen	und	unter	Berücksichtigung	jener	Bauteile,	die	noch	nicht
saniert	bzw.	instandgehalten	wurden,	durchgeführt.	Daraus	wurde	das	als	Anlage
beigefügte	mittelfristige	Sanierungs-	und	Instandhaltungskonzept	erstellt.Notwendige
Maßnahmen:Im	Wesentlichen	beziehen	sich	die	anfallenden	Maßnahmen	auf	folgende
Bereiche	(mit	allen	notwendigen	begleitenden	Gewerken):-	Sanierung	der	Tiefgarage	(inkl.
Abdichtung,	Betonsanierung,	Brandschutz,	Errichtung	Abluftsystem,	Ergänzung	Aufzug	etc.),-
Lüftung	(inkl.	Austausch	asbesthaltiger	Brandschutzklappen,	Erneuerung	der
Lüftungsanlage	etc.),-	Umstellung	bzw.	Anpassung	der	Heizungsanlage	im	Zuge	der
Wärmeplanung	einschl.	aller	erforderlicher	Begleit-	und	Folgemaßnahmen
(Geothermiebetriebene	Heizzentrale	im	Neubau	Hallenbad	als	Ersatz	für	die	bisher
gasbetriebene	Heizzentrale	in	der	Ludwig-Uhland-Schule)-	Decke	großes	Foyer	(Brandschutz,
Beleuchtung,	RWA	etc.),-	Großer	Saal	(Energetische	Sanierung	Glasfassade,	Verschattung,
Belag	Empore,	Bühnenboden	etc.),-	Sanierung	div.	Räume	(Ertüchtigung	barrierefreies	WC,
Studio	III,	Vergrößerung	Büros,	div.	WC-Anlagen,	etc.),-	Kleiner	Saal	(Boden,	Konzept	zu
wandelbarem	Backdrop:	Kultur	vs.	Tagung).Hierzu	werden	folgende	Fachplanungsleistungen
ausgeschrieben:-	Gebäudeplanung,-	HLS-Planung,-	Elektroplanung,-
Instandsetzungsplanung	(Tiefgarage),-	Außenanlagenplanung,-	Lichtplanung.Zeitliche
Abwicklung:Die	Planungen	für	alle	Maßnahmen	beginnen	im	direkten	Anschluss	an	das
Vergabeverfahren.	Durch	den	laufenden	Veranstaltungsbetrieb	stehen	für	Baumaßnahmen
2024	und	2025	lediglich	die	veranstaltungsfreien	sechswöchigen	Sommerferien	zur
Verfügung.	Zwischen	Februar	2026	und	August	2026	bietet	eine	Teilschließung	der
Filderhalle	einen	kompakten	Zeitraum	für	alle	größeren	Baumaßnahmen.	2024:	Erweiterung
Büros,	Sanierung	Studio	III,2025:	Ertüchtigung	barrierefreies	WC,	Sanierung	div.	WC-Anlagen,
Start	der	Sanierung	Tiefgarage,2026:	Abschluss	Tiefgarage,	Sanierung	und	Instandhaltung
großer	Saal,	Erneuerung	Lüftungsanlage,	Anpassung	Heizungsanlage	an	Geothermie,	Decke
Foyer,	Außenanlagen,	kleiner	Saal.Aufgabenstellung	HLS-PlanungDa	kaum	digitale	Pläne	aus
dem	Altbau	vorhanden	sind,	müssen	sämtliche	Bestandspläne	im	Archiv	gesichtet	werden.
Tiefgarage:Ein	Bericht	des	Sachverständigenbüros	Dr.	Bitter,	Stuttgart	vom	August	2023	zur
Prüfung	der	RLT-Anlage	und	CO-Warnanlage	in	der	Tiefgarage	liegt	vor.	Er	sieht	eine
maschinelle	Entrauchung	für	die	Anlage	vor.	Geothermie:Aktuell	wird	die	Heizung	über	ein
Blockheizkraftwerk	in	der	benachbarten	Schule	betrieben.	Mit	dem	Neubau	eines
Schwimmbades	im	Areal,	wird	die	Wärmeversorgung	durch	die	Stadtwerke	auf	Geothermie
umgestellt.	Sämtliche	Komponenten	der	Heizung	müssen	auf	die	niedrigeren
Vorlauftemperaturen	umgestellt	werden.	In	Zusammenarbeit	mit	den	Architekten	sollten
Kühlflächen	im	Foyer	und	großen	Saal	integriert	werden.


