

Proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitii: "Construire si dotare camin cultural, sat Vlasinesti, comuna Vlasinesti, judetul Botosani"

I.D.: 58035550

Documente participare:

- Contract PE februarie 2021 8.doc
- Formulare PE.doc
- Documentatie tehnica.rar
- FisaDate_DF1115986.pdf
- DUAE_CERERE_123044.xml

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 17.06.21 | Coduri CPV | 45200000-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 10.08.21 | Pretul estimativ: | 4.414.243,70 RON - 4.414.243,70 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitii: "Construire si dotare camin cultural, sat Vlasinesti, comuna Vlasinesti, judetul Botosani" Valoarea estimata este 4.414.243,70 lei, fara TVA, compusa din: - Cap. 3- Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (studii de teren, DTAC, documentatie pentru organizare de santier, PT+DE, carte tehnica, avize acorduri, verificare proiect, asistenta tehnica a proiectantului)- 153.453,95 lei - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - 4.190,789,14 lei din care : - Subcap. 4.1- Constructii si instalatii- 3.500.030,97 lei - Subcap. 4.2- Montaj utilaj tehnologic- 0,00 lei - Subcap. 4.3- Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj - 549,983,17 lei - Subcap. 4.4- Utilaje fara montaj si echipamente de transport-32.110,00 lei - Subcap. 4.5 -Dotari- 108.665,00 lei - Cap. 5- Alte cheltuieli - 70.000,61 lei ; Subcap. 5.1 Organizare de santier- 70.000,61 lei din care: -Subcap. 5.1.1 - Organizare de santier- 52.500,46 lei -Subcap. 5.1.2- Cheltuieli conexe- 17.500,15 lei Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.