
**"Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 107P
Gilau(DN1) - Somesu Rece -Marișel - DN1R, km 0+000 - km
44+260 , L=44.260 km"din cadrul proiectului SMIS 125109**

I.D.: 56080772

Documente participare:

- FisaDate_DF1110775.pdf
- AC -DJ 107P-semnat.pdf
- STUDIU TOPO-semnat.pdf
- Studiu geotehnic -semnat.pdf
- CUAVIZE_Part12-semnat.pdf
- deviz general fara valori-semnat.xlsx
- DISPOZITII DE SANTIER-semnat.pdf
- ET CONSOLIDARI -semnat.PDF
- ET DRUM FINALA_Part1-semnat.pdf
- ET DRUM FINALA_Part2-semnat.pdf
- Expertiza poduri-semnat.pdf
- PROIECT TEHNIC_Part3-semnat.pdf
- PIESE DESENATE-semnat.PDF
- PROIECT TEHNIC_Part1-semnat.pdf
- PROIECT TEHNIC_Part2-semnat.pdf
- PROIECT TEHNIC_Part4-semnat.pdf
- PROIECT TEHNIC_Part5-semnat.pdf
- PROIECT TEHNIC_Part6-semnat.pdf
- PROIECT TEHNIC_Part7-semnat.pdf
- PROIECT TEHNIC_Part8-semnat.pdf
- PROIECT TEHNIC_Part9-semnat.pdf
- PROIECT TEHNIC_Part10-semnat.pdf
- CUAVIZE_Part4-semnat.pdf
- CUAVIZE_Part1-semnat.pdf
- CUAVIZE_Part2-semnat.pdf
- CUAVIZE_Part3-semnat.pdf
- CUAVIZE_Part5-semnat.pdf
- CUAVIZE_Part6-semnat.pdf
- CUAVIZE_Part7-semnat.pdf
- CUAVIZE_Part8-semnat.pdf
- CUAVIZE_Part9-semnat.pdf
- CUAVIZE_Part10-semnat.pdf
- CUAVIZE_Part11-semnat.pdf
- Acord -contr- HG 1-semnat.pdf
- Caiet de sarcini proiectare si executie-semnat.pdf
- Formulare-semnat.doc
- DUAЕ_CERERE_112169.xml
- clarificare din oficiu-semnat.pdf
- ACN Clarificari.pdf

Data 16.04.21 Coduri CPV 45233120-6 45221110-6 45221100-3 71322500-6 71356200-0
publicarii

Termenul 18.05.21 Pretul estimativ: 74.654.728,40 RON - 74.654.728,40 RON
limita
pentru
depunere:

Descriere: ACTUALIZARE/COMPLETARE PROIECT, EXECUȚIE LUCRĂRI ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI, având ca obiect "Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 107P Gilau(DN1) - Someșu Rece -Marișel - DN1R, km 0+000 - km 44+260 , L=44.260 km". Documentația are la bază proiectul tehnic de execuție aferent investiției (dispozițiile de șantier), elaborat de către ASOCIEREA SC KIAT GROUP CONSTRUCT SRL, SC TEHNIC-ASIST SRL ȘI SC DAMAR CONSULT SRL prin proiectant S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. în anul 2016 și Expertiza Tehnică elaborată în anul 2020. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare, semnate cu semnatura electronica extinsa, numai prin intermediul SEAP, intr-un termen de cel mult 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut anterior, raspunsurile autoritatii contractante vor fi publicate in SEAP, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
