

Echipamente cuprinse în Programul Anual de Achiziții Publice - 2019, aferent Proiectului " Centrul regional de cercetari avansate pentru boli emergente-Rovetemerg" din Platforma BSL 3, inclusiv operatiuni de instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic - și oricare altele asemenea, prima etapă / 3 4 loturi: Lot 1 Echipamente agabaritice din Lot 3 BSL3 (autoclave)(7 tipuri-7 buc) Lot 2 Echipamente cu regim funcționare continuu, din Lot 3 BSL3 (sisteme de cuști pt animale)(5 tipuri-11 buc) Lot 3 Echipamente biosecuritate 3 (Hote de ventilare sau reciclare), din Lot 3 BSL3 (6 tipuri-11 buc) Lot 4 Echipamente salvare și urgențe (duș securitate), din Lot 3 BSL3 (6 tipuri-21 buc)

I.D.: 41894595

Documente participare:

- FisaDate_DF1075085.pdf
- 5.0.3.0.DA-S3-CSEch Rovet1.3 R4-14.01.20-18f.docx
- 6.2.1.1. Form Ech Rovet1.3-R4 pt Lot1-06.01.20-7f.docx
- 5.0.3.3.DA-s3-cs-Rovet1.3-Anexa3-R4-FT act. 13.01.20-51f.pdf
- 5.0.3.2.DA-s3-CS-Rovet 1.3 Anexa 2-Pl. A7 P-dispunere ech-1f.pdf
- 5.0.3.1.DA-s3-CS-Rovet 1.3 Anexa 1-legenda disp ech Plan P-17.12.19-1f.docx
- 5.0.4.DA S4-Contr md ech-Rovet1.3 R3anexe pe loturi-08.01.20-19f.docx
- 6.2.1.2.Form Ech Rovet1.3-R4 pt Lot2-14.01.20-7f.docx
- 6.2.1.4.Form Ech Rovet1.3-R4 pt Lot4-14.01.20-7f.docx
- 6.2.1.3.Form Ech Rovet1.3-R4 pt Lot3-06.01.20-7f.docx
- DUAE_CERERE_51222.xml
- Fise tehnice Dotari laborator LOT 3 BSL 3 modif ult varianta-Word-17.02.doc

Data publicarii	08.02.20	Coduri CPV	33191110-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.03.20	Pretul estimativ:	3.738.796,92 RON - 3.738.796,92 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: În conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr.143/13.10.2016, în cadrul Proiectului "Centru regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze și siguranță alimentară-Rovetemerg", se vor achiziționa în primă etapă - un nr. de 24 tipuri de utilaje și echipamente tehnologice, dintr-un total de 62 tipuri de pentru Platforma BSL 3 și respectiv 65 tipuri pentru Platforma BSL 2, în vederea dotării a unui număr de 7 laboratoare componente. Cele 24 de tipuri de utilaje și echipamente, conform Caietului de sarcini pentru achiziții de produse, punctul 3.4.1. Produse solicitate conform Lista cu cantitate de utilaje și echipamente tehnologice pentru dotare laboratoare din Platforma BSL 3 (Prima Etapă/3). Procedura a fost reorganizată pe 4 loturi, astfel: Lot 1 Echipamente agabaritice din Lot 3 BSL3 (autoclave)(7 tipuri-7 buc) inclusiv operațiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic - și oricare altele asemenea Cod CPV principal: 33191110-9 -Autoclave Lot 2 Echipamente cu regim funcționare continuu, din Lot 3 BSL3 (sisteme de cuști pt animale)(5 tipuri-11 buc), inclusiv operațiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic - și oricare altele asemenea Cod CPV principal: 44211110-6 Cabine Lot 3 Echipamente biosecuritate 3 (Hote de ventilare sau reciclare), din Lot 3 BSL3 (6 tipuri-11 buc), inclusiv operațiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic - și oricare altele asemenea Cod CPV principal: 39714000-0 Hote de ventilare sau reciclare Lot 4 Echipamente salvare și urgențe (duș securitate), din Lot 3 BSL3 (6 tipuri-21 buc), inclusiv operațiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic - și oricare altele asemenea Cod CPV principal: 35112200-4 Duș de Securitate Termen maxim de livrare: 4 luni (84 de zile lucratoare) NOTA: 1) Numar zile pana la care operatorii economici pot solicita clarificari: până " în a 15 zi înanite de data limită a depunerii ofertelor" 2) Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificari cerute de operatorii economici și vor fi transmise în SEAP " în a 10 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor".
