

Proiectare tehnică și execuție lucrări de renovare energetică a clădirii Spitalului Orășenesc Negrești Oaș, în cadrul proiectului "Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc Negrești Oaș (clădire spital nou), județul Satu Mare"

I.D.: 84857721

Documente participare:

- Dispozitie anulare procedura Spital Negresti.pdf
- Anexa la Fisa de date - factori de evaluare.docx
- Sectiunea II Caiet de sarcini Negresti.docx
- Sectiunea III Formulare Negresti.docx
- Sectiunea IV Contract HG1 - Spital Negresti Oas.rar
- FisaDate_DF1183319.pdf
- A.10 SECTIUNE AA - releveu.pdf
- A.09 PLAN ETAJ 5 - releveu.pdf
- A.11 SECTIUNE BB - releveu.pdf
- A.12 FATADA NORD - releveu.pdf
- A.13 FATADA SUD - releveu.pdf
- A.14 FATADA VEST - releveu.pdf
- A.15 FATADA EST - releveu.pdf
- CU CF.rar
- Referate de verificare.pdf
- SF cu elemente DALI - verificat.pdf
- IE-12A1.pdf
- IE-13A1.pdf
- IE-14A1.pdf
- IE-15A1.pdf
- IE-16A1.pdf
- IE-17A1.pdf
- IE-09A1.pdf
- IE-10A1.pdf
- IE-11A1.pdf
- Instalatii termice.rar
- Instalatii sanitare.rar
- A.17 PLAN SUBSOL - propunere.pdf
- A.18 PLAN PARTER - propunere.pdf
- A.19 PLAN ETAJ 1 - propunere.pdf
- A.20 PLAN ETAJ 2 - propunere.pdf
- A.21 PLAN ETAJ 3 - propunere.pdf
- A.22 PLAN ETAJ 4 - propunere.pdf
- audit energetic completat.pdf
- Avize.rar
- raport de expertiza tehnica completat.pdf
- Studiu geo cu AF_opt.pdf
- Topo cu viza OCPI.pdf
- A.24 SECTIUNE AA - propunere.pdf
- A.23 PLAN ETAJ 5 - propunere.pdf
- A.03 PLAN SUBSOL - releveu.pdf
- A.04 PLAN PARTER - releveu.pdf
- A.05 PLAN ETAJ 1 - releveu.pdf
- A.06 PLAN ETAJ 2 - releveu.pdf
- A.07 PLAN ETAJ 3 - releveu.pdf
- A.08 PLAN ETAJ 4 -releveu.pdf
- A.25 SECTIUNE BB - propunere.pdf
- A.26 FATADA NORD - propunere.pdf
- A.27 FATADA SUD - propunere.pdf
- A.28 FATADA VEST - propunere.pdf
- A.29 FATADA EST - propunere.pdf
- A.32 REPREZENTARE GRAFICA 3.pdf
- A.33 REPREZENTARE GRAFICA 4.pdf

- A.34 REPREZENTARE GRAFICA 5.pdf
- A.35 REPREZENTARE GRAFICA 6.pdf
- A.36 REPREZENTARE GRAFICA 7.pdf
- A.37 REPREZENTARE GRAFICA 8.pdf
- A.38 REPREZENTARE GRAFICA 9.pdf
- A.01 PLAN DE SITUATIE PLAN DE INCADRARE IN ZONA.pdf
- IE-02A1.pdf
- A.30 REPREZENTARE GRAFICA 1.pdf
- A.31 REPREZENTARE GRAFICA 2.pdf
- IE-01A1.pdf
- IE-03A1.pdf
- IE-04A1.pdf
- IE-05A1.pdf
- IE-06A1.pdf.p7s
- IE-07A1.pdf
- IE-08A1.pdf
- IE-18A1.pdf
- IE-19A1.pdf.p7s
- IE-20A1.pdf
- IE-21A1.pdf
- IE-22A1.pdf
- DUAE_CERERE_228991.xml

Data publicarii	27.06.23	Coduri CPV	45453000-7 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	09.08.23	Pretul estimativ:	33.936.847,02 RON - 33.936.847,02 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Contractul de Proiectare tehnică și execuție lucrări de renovare energetică a clădirii Spitalului Orășenesc Negrești Oaș, în cadrul proiectului "Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc Negrești Oaș (clădire spital nou), județul Satu Mare" vizează proiectarea tehnică, inclusiv auditare energetică, asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor și execuția lucrărilor pentru renovarea energetică a clădirii denumită spital nou a Spitalului Orasenesc Negresti Oas, cladire formata din corpurile :A,B,C,C',D, având ca rezultat creșterea eficienței energetice a clădirii. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19 zile.
