
I.D.:	106423963

Lot.1	Întărire	reţea	în	amonte	de	punctul	de	racordare	–
realizare	racord	nou	20kV,	post	de	transformare	nou	şi	circuit
0,4kV	în	loc.	Şişesti,	jud.	MM	Lot.2	Întărire	reţea	în	amonte	de
punctul	de	racordare	–realizare	racord	nou	20kV	şi	post	de
transformare	Chiuzbaia	Groape,	jud.	MM

Documente	participare:
FisaDate_DF1233053.pdf
Anexa	4-Contract	exec.luc.	Executie.doc
BM23_24	Formulare.doc
Lot	1-PTE	Intarire	realiz.	racord	20kV	PT	si	circuit	04	kV	Sisesti.zip
Lot2-PTE	Intarire	realiz.racord	20kV	si	PT	Chiuzbaia	Groape.zip
DUAE_CERERE_310814.xml
Raspuns	consolidat	LOT	2	SCN1156712.pdf

Data
publicarii

03.12.24 Coduri	CPV 45231400-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

19.12.24 Pretul	estimativ: 2.333.465,38	RON	-	2.333.465,38	RON

Descriere: Se	va	incheia	un	contract/contracte	de	executie	lucrări,	aferente	celor	2	loturi,	respectiv
“Lot.1	Întărire	reţea	în	amonte	de	punctul	de	racordare	–realizare	racord	nou	20kV,	post	de
transformare	nou	şi	circuit	0,4kV	în	loc.	Şişesti,	jud.	MM/	Lot.2	Întărire	reţea	în	amonte	de
punctul	de	racordare	–realizare	racord	nou	20kV	şi	post	de	transformare	Chiuzbaia	Groape,
jud.	MM".	Lucrarile	necesare	a	se	executa	sunt	descrise	in	cadrul	documentatiei	atasate,
avizelor	CTE	si	PTE.	Durata	contractelor	sectoriale	de	lucrări	va	fi	de	:	lot.1	:	12	luni	lot.2	:	12
luni	Plata	se	va	face	prin	ordin	de	plată,	în	termen	de	120	de	zile	de	la	data	comunicării
facturii.	Data	comunicării	facturii	se	consideră	data	la	care	factura	electronică	este
disponibilă	Entităţii	contractante	pentru	descărcare	din	sistemul	naţional	privind	factura
electronică	RO	e-Factura.	Valoarea	estimată	a	achiziţiei	este	de	2.333.465,38	lei	fără	TVA
din	care:	lot.1	:	1.281.905,19	lei,	fara	TVA	lot.2:	1.051.560,19	lei,	fara	TVA	Nota1:
Cheltuielile	aferente	devizelor	F3-	liste	cantitati	de	lucrari	–“Refacerea	mediului",	se	vor
mentiona	in	devizul	general	la	“cap.	1.3	Amenajari	pentru	protectia	mediului	si	aducerea	la
starea	initiala",	subcapitol	1.3.1.1.	Nota2:	Cheltuielile	aferente	devizelor	F3-	liste	cantitati	de
lucrari	–	“Organizare	de	şantier"	se	vor	mentiona	in	devizul	general	la	cap.	5	“cap.	5.1
Organizare	de	santier"	subcapitol	5.1.2.1.1.	Nota3:	Nu	se	va	oferta	devizul	F3	aferent
“Lucrari	PRAM/Verificări	pentru	PRAM".	Nota4:	Solicitările	de	clarificări	se	vor	transmite	cu	8
zile	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor,	iar	raspunsul	Entitatii	Contractante	se	va
transmite	inainte	cu	6	zile	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


