

Servicii de verificare tehnica, prin verificatori atestati, a documentatiei tehice (inclusiv scenariu de securitate) pentru obiectivul de investitii Eficientizare Energetica - "Liceul Tehnologic 1 Mai - Sala de sport ", Cod SMIS 117893

I.D.: 39607206

Documente participare:

- Doc.anunt SEAP VERIF.1MAI -SALA SPORT.pdf

Data publicarii	07.11.19	Coduri CPV	71328000-3
Termenul limita pentru depunere:	12.11.19	Pretul estimativ:	7.000,00 RON - 7.000,00 RON

Descriere: In vederea asigurarii implementarii proiectului in conformitate cu prevederile contractului de finantare nerambursabila si exigentele Autoritatii de Management AM POR, Municipiul Ploiesti contracteaza Servicii de verificare tehnica, prin verificatori atestati, a documentatiei tehnico-economice (inclusiv scenariu de securitate la incendiu) pentru obiectivul de investitii . Prestatorul se obligă să presteze Servicii de verificare tehnica, prin verificatori atestati, a documentatiei tehnice (inclusiv scenariu de securitate la incendiu) pentru obiectivul de investitii Eficientizare Energetica "Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport", Cod SMIS 117893, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.1. - sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul de locuințe, Operațiunea B-Clădiri Publice - Cod SMIS 117893, Contractul de finanțare nr. 4307 din 26.06.2019. Prestatorul se obliga sa presteze servicii de verificare tehnica a documentatiei tehnico economice (parte scrisa si desenata) : - Faza 1 - Verificarea documentatiilor la faza D.T.A.C. (inclusiv scenariu de securitate la incendiu) + D.T.A.D. + D.T.O.E; - Faza 2 - Verificarea documentatiilor la faza Proiect tehnic (P.Th.) + Detalii de executie (D.E.); - Faza 3 - Verificare la faza Asistenta Tehnica Verificare (eventuale modificari de solutie prin dispozitii de santier care vor aparea in perioada de executie a lucrarilor.