

Modernizare LEA de joasa tensiune si injectie de putere din zona PTA 4011, PTA 4048, PTA 4049, PTA 4050, PTA 4088, PTA 4156, PTA 4157, PTA 4158 localitatea Bezdead, jud. Dambovita

I.D.: 99792644

Documente participare:

- FisaDate_DF1220311.pdf
- 02.Part ec fara valori.rar
- 01.Parte scrisa ST_date GIS_AC.rar
- 03.Parte desenata.rar
- Parte scrisa.part1.rar
- Parte scrisa.part2.rar
- Parte scrisa.part3.rar
- Anexa 4-Contract sectorial de executie.doc
- Form.elig.PS.doc
- DUAE_CERERE_289942.xml
- Modern. LEA JT Bezdead jud. DB.isam-fara valori.isam
- Rasp sol clarif nr.215514_24.07.2024.pdf
- 2. Rasp sol clarif nr.216487_25.07.2024.pdf

Data publicarii	12.07.24	Coduri CPV	45315500-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	29.07.24	Pretul estimativ:	13.478.360,54 RON - 13.478.360,54 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Incheierea unui contract de lucrari aferent sucursalei Targoviste, avand ca obiect: Modernizare LEA de joasa tensiune si injectie de putere din zona PTA 4011, PTA 4048, PTA 4049, PTA 4050, PTA 4088, PTA 4156, PTA 4157, PTA 4158 localitatea Bezdead, jud. Dambovita, conform Proiectului tehnic de executie, respectiv conditiile impuse in Caietul de sarcini anexat. Valoarea totala estimata a procedurii de achizitie publica este de 13.478.360,54 lei, conform referat de necesitate Nr. DB/133871/15.05.2024, inregistrat la SOA cu nr. DEER/194361/05.07.2024 pentru "Modernizare LEA de joasa tensiune si injectie de putere din zona PTA 4011, PTA 4048, PTA 4049, PTA 4050, PTA 4088, PTA 4156, PTA 4157, PTA 4158 localitatea Bezdead, jud. Dambovita", compusa din: A. Echipamente puse la dispozitie de beneficiar (preluare de capacitati): 0,00 lei. B.Valoarea estimata a contractului: 13.478.360,54 lei compusa din: - cap.1.2. Amenajarea terenului: 664.048,07 lei - cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 0,00 lei - cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 12.566.291,69 lei - cap. 5 Alte cheltuieli: 5.1.Organizare de santier: 248.020,78 lei
