

Execuție lucrări în vederea realizării obiectivului de investitii“REABILITARE, CONSOLIDARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE LICEU TEORETIC NEGRU VODA”

I.D.: 56628445

Documente participare:

- Declaratie functii de decizie.pdf
- Formulare executie lucrari.docx
- MODEL CONTRACT LUCRARI LICEU.docx
- Caiet de sarcini lucrari liceu NV.pdf
- ANEXA AVIZ ENEL.pdf
- AUDIT ENERGETIC_opt.pdf
- AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE.pdf
- AVIZ DISTRIGAZ.pdf
- AVIZ DSP.pdf
- AVIZ ENEL.pdf
- AVIZ ISU.pdf
- AVIZ MEDIU.pdf
- AVIZ RAJA.pdf
- AVIZ TELECOM.pdf
- CAIET DE SARCINI ARHITECTURA_opt 1.pdf
- CAIET DE SARCINI ARHITECTURA_opt 2.pdf
- CERTIFICAT DE PERFORMANTA.pdf
- CERTIFICAT URBANISM.pdf
- CUI PRIMARIE.pdf
- EXPERTIZA TEHNICA - LICEUL TEORETIC NEGRU VODA.pdf
- F3-FARA VALORI-NEGRU VODA_opt.pdf
- F4-FARA VALORI-NEGRU VODA.pdf
- F5-ECHIPAMENTE -NEGRU VODA.pdf
- GRAFIC EXECUTIE.pdf
- PARTE DESENATA - CURENTI SLABI_opt.pdf
- PARTE DESENATA - HIDRANTI_opt.pdf
- PARTE DESENATA - INSTALATII ELECTRICE_opt.pdf
- PARTE DESENATA - REZISTENTA_opt 1.pdf
- PARTE DESENATA - REZISTENTA_opt 2.pdf
- PARTE DESENATA - SANITARE_opt.pdf
- PARTE DESENATA - TERMICE_opt.pdf
- PARTE DESENATA ARHITECTURA_opt 1.pdf
- PARTE DESENATA ARHITECTURA_opt 2.pdf
- PARTE SCRISA - ARHITECTURA.pdf
- PARTE SCRISA - CURENTI SLABI_opt.pdf
- PARTE SCRISA - HIDRANTI_opt.pdf
- PARTE SCRISA - INSTALATII ELECTRICE.pdf
- PARTE SCRISA - REZISTENTA_opt.pdf
- PARTE SCRISA - SANITARE.pdf
- PARTE SCRISA - TERMICE_opt.pdf
- PRG CONTROL CAL ARHITECTURA.pdf
- PRG URMARIRE IN TIMP ARHITECTURA.pdf
- SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU.pdf
- STUDIU GEOTEHNIC - LICEUL TEORETIC NEGRU VODA.pdf
- VERIFICARE Af - LICEUL TEORETIC NEGRU VODA.pdf
- FisaDate_DF1111922.pdf
- DUAE_CERERE_116899.xml

Data 04.05.21 Coduri CPV 45210000-2
publicarii

Termenul limita pentru depunere: 07.06.21 Pretul estimativ: 6.499.902,50 RON - 6.499.902,50 RON

Descriere: Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor identificate în toate volumele și anexele aferente și include: i. achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru execuția lucrărilor; ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație necesară Contractantului de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare; iii. transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; iv. orice testare și teste relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții; v. orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor; vi. întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă; vii. activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii; viii. pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, documentație care include dar nu se limitează la: a. Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice); b. Planul calității pentru execuție; c. Planul de control al calității; d. Certificările și rezultatele testelor materialelor ix. Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea instrucțiunilor de exploatare Cerintele specifice ale lucrărilor, caracteristicile tehnice ale echipamentelor, cerintele specifice și caracteristicile dotarilor, sunt prezentate în caietele de sarcini, fișele tehnice, memoriile și planșele atasate, elaborate de către proiectant. Valoarea totală estimată a lucrărilor necesare este de 6.499.902,50 lei : - Amenajarea terenului (cap.1.2)-224.425,25 lei -Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala (cap.1.3)- 61.850,12 lei -Constructii si instalatii (cap.4.1)- 5.902.470,06 lei -Montajul utilajelor echipamente tehnologice si functionale (cap.4.2)- 27.403,07 lei -Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj (cap. 4.3)-233.316,56 lei -Organizare de santier (cap.5.1)-50.437,44 lei
