
I.D.:	69250096

Prelungirea	străzii	Sălciilor

Documente	participare:
FisaDate_DF1146630.pdf
1.	Acord	Administrator	Drum-semnat.pdf
1.	Acord	de	mediu-semnat.pdf
1.	Acord	Salubritate	Protectia	Mediului	si	Zone	Verzi-semnat.pdf
1.	Aviz	Delgaz-semnat.pdf
1.	Aviz	Electrica-semnat.pdf
1.	Caiet	de	sarcini-semnat.pdf
1.	Certificat	de	Urbanism-semnat.pdf
1.	Deviz	general-semnat.pdf
1.	SF	-	Parte	desenata-semnat.pdf
Formular	PT-semnat.pdf
Formulare-semnat.pdf
1.	Aviz	Apaserv-semnat.pdf
1.	SF	-	Parte	scrisa-semnat.pdf
Model	de	contract-semnat.pdf
DUAE_CERERE_173649.xml

Data
publicarii

19.05.22 Coduri	CPV 45233140-2	71322000-1	71322500-6	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

06.07.22 Pretul	estimativ: 1.479.603,16	RON	-	1.479.603,16	RON

Descriere: Obiectul	contractului	investiţiei	este	elaborarea	Proiectului	Tehnic,	Execuţia	lucrărilor	şi
asigurarea	serviciilor	de	Asistenţă	tehnică	din	Partea	proiectantului.	Ţinând	cont	de	situaţia
actuală	a	zonei	precum	şi	de	lucrările	care	se	efectuează	în	zonă	(Reabilitarea	fostului	Lac
Cubic),	considerăm	oportun	în	acest	moment	realizarea	unei	legături	rutiere	între	strada
Sălciilor	şi	alea	Ipoteşti.	Scopul	principal	preconizat	a	fi	atins	prin	realizarea	acestei	investiţii
este	de	asigurare	a	unor	condiţii	optime	de	desfăşurarea	a	traficului	rutier	/	pieton	prin
realizarea	infrastructurii	necesare.	Până	în	prezent	au	fost	realizate	Studiul	de	Fezabilitate
aferent	acestui	obiectiv,	urmând	să	trecem	într-o	nouă	fază	şi	anume	elaborarea	Proiectul
Tehnic	şi	execuţia	lucrărilor	pentru	acest	obiectiv.	Finanţarea	acestei	achiziţii	se	va	face	din
Bugetul	de	venituri	şi	cheltuieli	al	Municipiului	Satu	Mare	aprobată	prin	HCL	nr.
32/10.02.2022.	Conform	prevederilor	art.	160	alin	(2)	din	Legea	nr.	98/2016,	autoritatea
contractantă	va	răspunde	la	clarificări	în	a	10-a	zi	înainte	de	termenul	limită	de	depunere	a
ofertelor.	Totodată,	nr.	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de
depunere	a	ofertelor	este	de	20	zile.


