

" Finalizarea lucrărilor de reabilitare termică pentru un număr de 3 blocuri de locuințe de pe raza sectorului 2", Lot 1, Lot 2 si Lot 3.

I.D.: 71427817

Documente participare:

- Str. Vatra Luminoasa nr 70 bl W1 2-signed.pdf
- draft contract lucrari executie reabilitare termica la 3 blocuri - Lot 1 si Lot 2 Lot 3.doc
- Str. Vatra Luminoasa nr 70 bl W1 3-signed.pdf
- Str. Vatra Luminoasa nr 70 bl W1 4-signed.pdf
- Str. Vatra Luminoasa nr 70 bl W1 5-signed.pdf
- Str. Vatra Luminoasa nr 70 bl W1 6-signed.pdf
- Str. Vatra Luminoasa nr 70 bl W1 7-signed.pdf
- Str. Vatra Luminoasa nr 70 bl W1 8-signed.pdf
- Str. Vatra Luminoasa nr 70 bl W1 9-signed.pdf
- Str. Vatra Luminoasa nr 70 bl W1 10-signed.pdf
- Str. Vatra Luminoasa nr 70 bl W1 11-signed.pdf
- Str.Victor Manu nr 38 bl E1 1-signed.pdf
- Str.Victor Manu nr 38 bl E1 2-signed.pdf
- Str.Victor Manu nr 38 bl E1 3-signed.pdf
- Str.Victor Manu nr 38 bl E1 4-signed.pdf
- Str.Victor Manu nr 38 bl E1 5-signed.pdf
- Str.Victor Manu nr 38 bl E1 6-signed.pdf
- Str.Victor Manu nr 38 bl E1 7-signed.pdf
- Str.Victor Manu nr 38 bl E1 8-signed.pdf
- Str.Victor Manu nr 38 bl E1 9-signed.pdf
- Str.Victor Manu nr 38 bl E1 10-signed.pdf
- Str.Victor Manu nr 38 bl E1 11-signed.pdf
- Str.Victor Manu nr 38 bl E1 12-signed.pdf
- Str. Vatra Luminoasa nr 70 bl W1 1-signed.pdf
- Str. Vatra Luminoasa nr 70 bl W1 12-signed.pdf
- formulare lucrari executie reabilitare termica la 3 blocuri - Lot 1 Lot 2 si Lot 3.doc
- Sanitare Str. Vatra Luminoasa nr 70 bl W12-signed.pdf
- Sanitare Str. Vatra Luminoasa nr 70 bl W11-signed.pdf
- Sanitare Str. Vatra Luminoasa nr 70 bl W13-signed.pdf
- Sanitare Str. Vatra Luminoasa nr 70 bl W14-signed.pdf
- Sanitare Str. Vatra Luminoasa nr 70 bl W15-signed.pdf
- Str. Vatra Luminoasa nr 70 bl W1 14-signed.pdf
- Str. Vatra Luminoasa nr 70 bl W1 13-signed.pdf
- Str. Vatra Luminoasa nr 70 bl W1 15-signed.pdf
- lista cantitati pantelimon nr 324 bl d1--signed.pdf
- lista cantitati vatra luminoasa 70 bl w1--signed.pdf
- lista cantitati victor manu nr 38 bl e1--signed.pdf
- SANITARE Str.Victor Manu nr 38 bl E1 1-signed.pdf
- SANITARE Str.Victor Manu nr 38 bl E1 2-signed.pdf
- SANITARE Str.Victor Manu nr 38 bl E1 3-signed.pdf
- SANITARE Str.Victor Manu nr 38 bl E1 4-signed.pdf
- SANITARE Str.Victor Manu nr 38 bl E1 5-signed.pdf
- Sos Pantelimon nr 324 bl D1 12-signed.pdf
- Sos Pantelimon nr 324 bl D1 13-signed.pdf
- Sos Pantelimon nr 324 bl D1 14-signed.pdf
- Sos Pantelimon nr 324 bl D1 16-signed.pdf
- Sos Pantelimon nr 324 bl D1 17-signed.pdf
- Sos Pantelimon nr 324 bl D1 18-signed.pdf
- Sos Pantelimon nr 324 bl D1 19-signed.pdf
- Sos Pantelimon nr 324 bl D1 20-signed.pdf
- Sos Pantelimon nr 324 bl D1 21-signed.pdf
- Sos Pantelimon nr 324 bl D1 22-signed.pdf
- Anexa valori lucrari executie reabilitare termica la 3 blocuri - Lot 1Lot 2 si Lot 3 OK.docx
- Sos Pantelimon nr 324 bl D1 1-signed.pdf
- Sos Pantelimon nr 324 bl D1 2-signed.pdf

- Sos Pantelimon nr 324 bl D1 3-signed.pdf
- Sos Pantelimon nr 324 bl D1 4-signed.pdf
- Sos Pantelimon nr 324 bl D1 5-signed.pdf
- Sos Pantelimon nr 324 bl D1 6-signed.pdf
- Sos Pantelimon nr 324 bl D1 7-signed.pdf
- Sos Pantelimon nr 324 bl D1 8-signed.pdf
- Sos Pantelimon nr 324 bl D1 9-signed.pdf
- Sos Pantelimon nr 324 bl D1 10-signed.pdf
- Str.Victor Manu nr 38 bl E1 19-signed.pdf
- Str.Victor Manu nr 38 bl E1 20-signed.pdf
- Str.Victor Manu nr 38 bl E1 21-signed.pdf
- Str.Victor Manu nr 38 bl E1 22-signed.pdf
- Str.Victor Manu nr 38 bl E1 23-signed.pdf
- Sos Pantelimon nr 324 bl D1 11-signed.pdf
- Sos Pantelimon nr 324 bl D1 15-signed.pdf
- Str.Victor Manu nr 38 bl E1 14-signed.pdf
- Str.Victor Manu nr 38 bl E1 13-signed.pdf
- Str.Victor Manu nr 38 bl E1 15-signed.pdf
- Str.Victor Manu nr 38 bl E1 16-signed.pdf
- Str.Victor Manu nr 38 bl E1 17-signed.pdf
- Str.Victor Manu nr 38 bl E1 18-signed.pdf
- FisaDate_DF1154431.pdf
- DUAE_CERERE_186302.xml

Data publicarii	22.07.22	Coduri CPV	45321000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.08.22	Pretul estimativ:	11.073.132,96 RON - 11.073.132,96 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Finalizarea lucrarilor de reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti: lucrari de termoizolatie pereti exteriori, lucrari termohidroizolare terasa blocuri, lucrari termoizolare subsol, inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie eficienta energetic, lucrari instalatii, alte lucrari conexe, descrierea acestor lucrari regasindu-se in cerintele Caietelor de Sarcini. Conform Devizelor Generale întocmite de proiectanții de specialitate care au elaborat documentația la faza DALI aferente celor 3 de obiective, s-a stabilit valoarea estimată totala pentru execuția acestui contract de lucrari la 11.073.132,96 lei fara TVA defalcata dupa cum urmeaza: -Cheltuieli pentru investitia de baza - 11.036.727,86 lei fara TVA -Organizare de santier - 36.405,10 lei fara TVA, defalcarea valorilor pe fiecare bloc/LOT regasindu-se in anexa la prezenta procedura. Valorile de C+M sunt alcatuite din: Cheltuieli pentru investitia de baza si valori aferente Organizarii de santier. Valoarea totală estimată a acestei investiții de 11.073.132,96 lei fara TVA, este alcatuita dupa cum urmeaza: Lot 1 - valoare C+M: 5.837.522,09 lei fără TVA, "Finalizarea lucrarilor de reabilitarea termica a blocului din Șos. Pantelimon nr. 324, bl. D1". defalcata: Cheltuieli pentru investitia de baza- 5.825.267,97 lei fara TVA Organizare de santier- 12.254,12 lei fara TVA Lot 2 - valoare C+M:3.055.899,65 ,, Finalizarea lucrarilor de reabilitarea termica a blocului din Str. Vatra Luminoasă nr. 70, bl. W1", defalcata; Cheltuieli pentru investitia de baza- 3.043.824,16 lei fara TVA Organizare de santier- 12.075,49 lei fara TVA. Lot 3 - valoare C+M:2.179.711,22 ,, Finalizarea lucrarilor de reabilitarea termica a blocului din Str. Victor Manu nr. 38, bl. E1", defalcata: Cheltuieli pentru investitia de baza- 2.167.635,73 lei fara TVA Organizare de santier- 12.075,49 lei fara TVA. OBS.: Valoarea estimata a contractului de lucrari, cat si valoarea estimata pentru fiecare bloc, NU poate fi depasita.
