

Execuție lucrări pentru diferențele de lucrări, rezultate în urma actualizării Studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investitii "Transformare fabrica confectii in spatii detentie -240 locuri"

I.D.: 93493986

Documente participare:

- FisaDate_DF1204694.pdf
- Caiet de sarcini diferenta 240 locuri-signed.pdf
- Instructiuni catre ofertanti-signed.pdf
- Modele de formulare-signed.pdf
- Scan Expertiza tehnica - Penitenciar-signed.pdf
- Studiu geotehnic-signed.pdf
- Dosar de audit energetic-signed.pdf
- Documentatie economica cu valori-signed.pdf
- Documentatie economica fara valori-signed.pdf
- Memoriu tehnic diferente-signed.pdf
- Model-contract-executie-signed.pdf
- Scan Actualizare S.F. Penitenciar - parte desenata-signed.pdf
- Scan Actualizare S.F. Penitenciar - parte scrisa-signed.pdf
- SCAN REVIZUIT PTH PENITENCIAR_compressed-65-signed.pdf
- Sectiunea III Modele de formulare.doc
- DUAE_CERERE_264169.xml

Data publicarii	20.02.24	Coduri CPV	45216110-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	15.03.24	Pretul estimativ:	4.034.301,94 RON - 4.034.301,94 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Execuție de lucrări suplimentare de constructii, rezultate in urma actualizarii Studiului de Fezabilitate • Întocmire raport la terminarea execuției lucrărilor; • Elaborare certificat energetic anexă la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor; • Programul de urmărire a comportării lucrării în timp; • Execuție lucrări de constructii.
