
I.D.:	75340873

Modernizare	HA2	Remeţi,	inclusiv	a	Staţiei	de	110	kV,
instalaţiilor	generale	aferente	centralei,	nodului	de	presiune	şi
Barajului	Drăgan.	Etapa	I	+	Etapa	II	–	ETAPA	I

Documente	participare:
1.	PROIECT_CS_HA2	REMETI	27.10.2022_Rev	02_en.pdf
2.	TED	HA2	Remeti	-	Written	part	-	Vol	I	Vol	II.pdf
3.	TED	HA2	Remeti	-	Vol	III	-	List	of	quatities	of	works	and	expenses	revised.pdf
4.	TED	HA2	Remeti	-	Drawing	part-	Excitation	installationPressure	oil	unit.pdf
5.	TED	HA2	Remeti	-	Drawing	part	-	Hydro	unit.pdf
6.	TED	HA2	Remeti	-	Drawing	part	-	Hydro	unit.pdf
7.	TED	HA2	Remeti-	Drawing	part	-	Automatic	speed	governor.pdf
8.	TED	HA2	Remeti	-	Drawing	part	-	Hydraulic	turbine.pdf
9.	TED	HA2	Remeti	-	Drawing	part	-	Spheric	valve.pdf
10.	TED	HA2	Remeti	-	Drawing	part	-	Object	2.pdf
Formular	Contract_en.pdf
Formular	Contract.pdf
FORMULARE.pdf
1.	PROIECT_CS_HA2	REMETI	27.10.2022_Rev	02.pdf
2.	DTE	HA2	Remeti-Partea	scrisa	Vol	I	Vol	II.pdf
3.	DTE	HA2	Remeti	Vol	III	-	FV-revizuit.pdf
4.	DTE	HA2	Remeti	-	Parte	desenata	-	HIDROGENERATOR.pdf
5.DTE	HA2	Remeti	-	Parte	desenata	-	HIDROGENERATOR.pdf
6.	DTE	HA2	Remeti	-	Parte	desenata	-	EXCITATRICEGUP.pdf
7.	DTE	HA2	Remeti	-	Parte	desenata	-	RAV.pdf
8.	DTE	HA2	Remeti	-	Parte	desenata	-	TURBINA.pdf
9.	DTE	HA2	Remeti	-	Parte	desenata	-	VANA	SFERICA.pdf
10.	DTE	HA2	Remeti	-	Parte	desenata	-	Obiect2.pdf
FisaDate_DF1164990.pdf
DUAE_CERERE_202097.xml

Data	publicarii 17.11.22 Coduri
CPV

51100000-3	31120000-3	31682200-2	42112200-9	50532400-7
51111200-5	51112000-0	71323100-9

Termenul	limita
pentru	depunere:

23.01.23 Pretul
estimativ:

96.081.887,03	RON	-	96.081.887,03	RON

Descriere: Descrierea	serviciilor	obiect	al	contractului	este	enuntata	in	CAIET	DE	SARCINI	NR.
80722	din	13.07.2022	si	DocumentatiaTehnico-Economica	VOL.II


