

Lucrări de întărire rețea în amonte de punctul de racordate-trifazare tronson LEA pe str. Miroslava și realizare circuit suplimentar din PTA Susenii Bârgăului SAT, jud. Bistrița Năsăud

I.D.: 88747395

Data publicarii	31.10.23	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 204.794,47 RON - 204.794,47 RON

Descriere: Documentatii suport si obtinerea de avize / acorduri / autorizatii - da . Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avize / acorduri / autorizatii - da Predare proiect tehnic faza , DTAC+AC si AS BUILD Executarea lucrarilor se va face conform documentatiei atasate .Lucrarile necesare sunt descrise in Caietul de sarcini. In urma realizarii locrarilor, terenul afectat de lucrare se va aduce la starea initiala. Pentru calculul valorii estimate a achiziției, au fost luate în calcul următoarele capitole și subcapitole din devizul general aprobat, privind lucrarea supusa achiziției și anume: Nr.cap/ subcap DG Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Cheltuieli Valoare (lei fara TVA) 1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 2.955,18 3.2. Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize , autorizatii 6.700,00 3.5.4 Documentatii tehnice in vederea obtinerii autorizatiilor 1.000,00 4.1 Constructii si instalatii 194.139,29 TOTAL valoare estimată achizitie (RON fara TVA): 204.794,47 Durata contractului va fi de 4 luni (1 luna proiectare DTAC+AC si 3 luni execuție si As Build). Nota: Solicitarile de clarificari se vor transmite cu 8 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii contractante se va transmite inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.
