

## **proiectare si executie lucrari având ca obiect "Realizarea masurilor de conservare activa, reconstrucții ecologice prin decolmatari in cadrul proiectului "Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0376 râul Olt între Mărunței și Turnu Măgurele"**

I.D.: 69721059

Documente participare:

- FisaDate\_DF1149117.pdf
- S.F. -Sitului Natura 2000 ROSCI0376 raul Olt intre Maruntei si Turnu Magurele -parte scrisa.pdf
- Acord contractual.doc
- Caiet de sarcini.pdf
- Conditii generale.doc
- Conditii specifice.doc
- Formulare.docx
- DUAЕ\_CERERE\_177636.xml
- Decizie anulare.pdf
- Raspuns consolidat solicitari de clarificari.rar

---

Data publicarii	02.06.22	Coduri CPV	45252124-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	20.06.22	Pretul estimativ:	10.220.526,20 RON - 10.220.526,20 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Scopul contractului este proiectarea si executia lucrarilor pentru Realizarea masurilor de conservare activa, reconstrucții ecologice prin decolmatari in cadrul proiectului "Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0376 râul Olt între Mărunței și Turnu Măgurele", cod SMIS 135052 POIM, Axa Prioritară 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, domeniul de intervenție 4.1 Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate, respectarea prevederilor contractului de finanțare, precum și respectarea legislației naționale și comunitare în vigoare. Lucrarile care fac obiectul contractului sunt conform Caietului de Sarcini, respectiv: □ decolmatări prin excavații al materialului aluvionar depus Lucrările propuse prevăd refacerea / îmbunătățirea circulației apei în rețeaua hidrografică, precum și a conectivității unor canale secundare, balti în scopul îmbunătățirii regimului de scurgere și asigurarea unui grad ridicat de înprospătare a apei. Aceasta varianta mentine un echilibru între costurile necesare lucrarilor hidrotehnice si impactul acestora asupra habitatelor existente. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitărilor de clarificări cu 6 zile inainte de date limita de depunere a ofertelor.

---