
I.D.:	100125424

Servicii	de	proiectare	pentru	lucrarea	Reabilitarea	sistemului
rutier	pe	drumul	judeţean	DJ151D	Ungheni	-	Acăţari,	judeţul
Mureş	-	Etapa	I	-	faza	PT

Data
publicarii

17.07.24 Coduri	CPV 71322500-6

Pretul
estimativ:

251.600,00	RON	-	251.600,00	RON 	 	



Descriere: Obiectul	contractului	îl	reprezintă	prestarea	serviciilor	de	proiectare	pentru	lucrarea
"Reabilitarea	sistemului	rutier	pe	drumul	judeţean	DJ151D	Ungheni	-	Acăţari,	judeţul	Mureş"	-
Etapa	I	-	faza	PT.	În	etapa	I	se	propune	modernizarea	drumului	judeţean	DJ151D	de	la	km
1+323	(la	ieşirea	de	pe	bucla	drumului	judeţean	construită	de	CNAIR	peste	autostradă)
până	la	km	2+840	după	podul	P1,	inclusiv	execuţia	acestuia,	deci	un	tronson	de	1,517	km.
În	vederea	realizării	investiţiei,	s-a	întocmit	documentaţia	de	avizare	a	lucrărilor	de
intervenţie	pentru	lucrarea	"Reabilitarea	sistemului	rutier	pe	drumul	judeţean	DJ	151D
Ungheni	-	Acăţari,	judeţul	Mureş	-	faza	DALI	–	Etapa	I"	de	către	Kim	Consulting	Design	SRL
Prin	Hotărârea	Consiliului	Judeţean	Mureş	nr.106/25.05.2023	privind	aprobarea
documentaţiei	de	avizare	a	lucrărilor	de	intervenţii,	a	indicatorilor	tehnico-economici	şi	a
devizului	general	pentru	obiectivul	de	investiţii	"Reabilitarea	sistemului	rutier	pe	drumul
judeţean	DJ151D	Ungheni	-	Acăţari,	judeţul	Mureş	–	Etapa	I",	aprobat	pentru	finanţare	prin
Programul	naţional	de	investiţii	"Anghel	Saligny",	precum	şi	a	sumei	reprezentând	categoriile
de	cheltuieli	finanţate	de	la	bugetul	local	pentru	realizarea	obiectivului,	s-a	aprobat	varianta
nr.1	din	documentaţia	de	avizare	a	lucrărilor	de	intervenţie.	Pentru	obţinerea	autorizaţiei	de
construire	şi	realizarea	investiţiei,	este	necesară	întocmirea	proiectului	tehnic	conform
Hotărârii	Guvernului	nr.907/2016	privind	etapele	de	elaborare	şi	conţinutul-cadru	al
documentaţiei	tehnico-economice	obiectivelor/proiectelor	de	investiţii	finanţate	din	fonduri
publice.	În	acest	sens,	se	solicită	realizarea	următoarelor:	a.	Întocmire	studiu	topografic,
dacă	se	justifică	în	mod	obiectiv,	b.	Întocmire	planuri	de	situaţie	-	planul	de	situaţie	vizat	de
Oficiul	de	Cadastru	şi	Publicitate	Imobiliară	(OCPI),	dacă	se	justifică	în	mod	obiectiv,	c.
Realizare	studiu	geotehnic,	dacă	se	justifică	în	mod	obiectiv.	Studiul	geotehnic	care	se	va
realiza	se	va	depune	verificat	de	verificator	de	proiecte	Af,	d.	Întocmire	studiu
hidraulic/studiu	de	inundabilitate,	dacă	este	cazul,	e.	Actualizare	expertize	tehnice	pentru
drum	şi	pentru	pod,	dacă	este	cazul,	sau	efectuarea	unor	expertize	noi	după	caz,	f.
Întocmirea	de	alte	studii,	dacă	este	cazul,	în	vederea	obţinerii	autorizaţiei	de	construire,	g.
Întocmire	documentaţii	tehnice	de	obţinere	a	avizelor	din	certificatul	de	urbanism
nr.30/17.07.2023	şi	obţinerea	acestora,	h.	Întocmire	documentaţii	tehnice	de
relocare/protejare	utilităţi	necesare	obţinerii	autorizaţiei	de	construire	care	se	vor	depune	la
avizatori/comisii	CTE	pentru	obţinerea	avizelor	de	amplasament,	i.	Întocmire	documentaţie
tehnică	pentru	obţinerea	autorizaţiei	de	construire	(D.T.A.C.),	documentaţie	tehnică	pentru
organizarea	execuţiei	lucrărilor	(D.T.O.E),	j.	Obţinere	autorizaţie	de	construire	(AC),	k.
Întocmire	proiectul	tehnic	(PT),	detalii	de	execuţie	(DE),	breviare	de	calcul,	caiete	de	sarcini,
după	obţinerea	autorizaţiei	de	construire,	inclusiv	pentru	relocare/protejare	utilităţi	pe
specialităţi,	l.	Asigurare	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	parcursul	execuţiei
lucrărilor,	m.	Participare	pe	şantier	a	proiectantului	la	verificările	de	calitate	legate	de	fazele
de	execuţie	determinante	pentru	lucrările	aferente	acestora,	n.	Întocmirea	raportului
proiectantului	privind	respectarea	de	către	Executant	a	proiectului	tehnic,	înainte	de
recepţia	la	terminarea	lucrărilor,	o.	Întocmirea	proiectului	"as	built"	înainte	de	recepţia	la
terminarea	lucrărilor,	dacă	este	cazul,	p.	Participarea	proiectantului	la	recepţia	la
terminarea	lucrărilor	şi	la	recepţia	finală.	Durata	de	prestare	a	serviciilor	de	proiectare
stabilite	precum	şi	cele	implicite	ce	decurg	din	executarea	contractului,	este	de	31	de	luni
defalcat	astfel:	-	6	luni	de	la	data	primirii	ordinului	de	începere	pentru	serviciile	de	elaborare
a	proiectului	tehnic	de	execuţie	şi	a	documentaţiilor	aferente,	prevăzute	la	lit.a)	–	k);	-	25
luni	pentru	serviciile	de	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	parcursul	execuţiei
lucrărilor	până	la	recepţia	la	terminarea	lucrărilor,	respectiv	recepţia	finală,	prevăzute	la	lit.l)
–	p).	Termenul	de	prestare	a	serviciilor	de	elaborare	a	proiectului	tehnic	de	execuţie	şi	a
documentaţiilor	aferente	nu	curge	pe	următoarele	perioade:	a)-pe	perioada	obţinerii
avizelor/acordurilor	solicitate	prin	Certificatul	de	urbanism	şi	pe	perioada	obţinerii
autorizaţiei	de	construire;	b)-pe	perioada	verificării	şi	recepţiei	documentaţiilor	depuse	la
sediul	Autorităţii	contractante,	respectiv	în	perioada	rezolvării	problemelor	ridicate	de
proiectant.	În	vederea	întocmirii	ofertei	se	propune	vizitarea	amplasamentului.	Notă:
Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a
ofertelor/candidaturilor	este	de:	6	zile.	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar,
complet	şi	fără	ambiguităţi	tuturor	solicitărilor	de	clarificări	prin	publicarea	răspunsului
consolidat	în	Secţiunea	"Listă	clarificări,	notificări	şi	decizii"	aferentă	anunţului	de	participare
simplificat,	cu	3	zile	înainte	de	termenul	limită	stabilit	în	anunţul	de	participare	simplificat
pentru	depunerea	ofertelor,	cu	condiţia	transmiterii	solicitării	de	clarificări	în	timp	util.
Valoarea	estimată	a	contractului	de	251.600,00	lei	fără	TVA,	nu	cuprinde	suma	aferentă
cheltuielilor	diverse	şi	neprevăzute	în	valoare	de	50.320,00	lei	fără	TVA,	care	poate	fi
accesată,	după	caz,	în	funcţie	de	necesităţi,	pe	perioada	implementării	contractului	prin
modificarea	acestuia	în	condiţiile	prevăzute	la	art.221	din	Legea	nr.98/2016	privind	achiziţiile
publice,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare.




