

SUSPENDATA - Servicii de elaborare documentații tehnico-economice etapa I (faza SF) și etapa II (faza PTH) pentru investiția "Regenerarea urbană a orașului Liteni prin investiții de reabilitare clădiri de interes public și de recuperare a capitalului teritorial degradat și abandonat" din cadrul proiectului "Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură.", depus spre finanțare prin POAT 2014-2020, axa prioritară 1 - "Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri"

I.D.: 57907190

Documente participare:

- EN1028882.docx
- EN1028316.docx
- Raspuns solicitare de clarificari.pdf
- 3. Instructiuni catre ofertanti - Liteni.pdf
- 4. Modele formulare - Liteni.pdf
- 5. Caiet de sarcini-Liteni.pdf
- 6. Contract-Liteni.pdf
- Declar persoane cu resp.pdf
- 2. Anunt de participare-Liteni.pdf
- FisaDate_DF1111407.pdf
- DUAE_CERERE_116116.xml

Data publicarii	15.06.21	Coduri CPV	71322000-1 71220000-6 79311100-8 79314000-8
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	22.06.21	Pretul estimativ:	861.120,00 RON - 861.120,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Servicii de elaborare documentații tehnico-economice etapa I (faza SF) și etapa II (faza PTH) pentru investiția "Regenerarea urbană a orașului Liteni prin investiții de reabilitare clădiri de interes public și de recuperare a capitalului teritorial degradat și abandonat". Prin "proiectare" se înțelege prestarea următoarelor servicii: Etapa I (Faza SF): elaborare - Studiu de fezabilitate cu influențe de DALI realizare obiective de investiții de infrastructură propuse prin proiect (reabilitare/modernizare 3 clădiri de interes public, amenajare teren ca spațiu verde în suprafață totală de 37.210 mp); - Studii de teren: studii geotehnice, studii topografice; - Expertize tehnice a clădirilor reabilitate/modernizate prin proiect; - Studii peisagistice; - Audituri energetice; - Documentații cadastrale; - Plan de reutilizare teren amenajat. Etapa II (Faza PTH): elaborare - Proiect tehnic și detalii de execuție; - Documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism și necesare obținerii autorizației de construire; - Documentațiile tehnice pentru obținerea autorizației de construire (DTAC și DTOE); Termenul limita de solicitare clarificări din partea operatorilor economici interesați este de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, iar autoritatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare cu 11 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Valoarea estimată a contractului de prestare servicii de elaborare documentații tehnico-economice etapa I (faza SF) și etapa II (faza PTH) pentru investiția "Regenerarea urbană a orașului Liteni prin investiții de reabilitare clădiri de interes public și de recuperare a capitalului teritorial degradat și abandonat", este de 861.120,00 lei fără TVA. Serviciile supuse procedurii sunt următoarele: Etapa I (Faza SF): elaborare - Studiu de fezabilitate cu influențe de DALI realizare obiective de investiții de infrastructură propuse prin proiect (reabilitare/modernizare 3 clădiri de interes public, amenajare teren ca spațiu verde în suprafață totală de 37.210 mp); - Studii de teren: studii geotehnice, studii topografice; - Expertize tehnice a clădirilor reabilitate/modernizate prin proiect; - Studii peisagistice; - Audituri energetice; - Documentații cadastrale; - Plan de reutilizare teren amenajat. Etapa II (Faza PTH): elaborare - Proiect tehnic și detalii de execuție; - Documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism și necesare obținerii autorizației de construire; - Documentațiile tehnice pentru obținerea autorizației de construire (DTAC și DTOE); Termenul limita de solicitare clarificări din partea operatorilor economici interesați este de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, iar autoritatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare cu 11 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.
