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Servicii	de	proiectare,	executia	de	lucrari	si	asistenta	tehnica
din	partea	proiectantului	pentru	obiectivul	de	investitii:
"Reabilitare	si	modernizare	complex	de	pregatire	fizica	si
militara	A.N.I.M.V."	din	Subprogramul	"Complexuri	sportive"	din
cadrul	Programului	national	de	constructii	de	interes	public	sau
social,	respectiv:	Lot	1:	Teren	fotbal,	cladire	vestiare	si
gradene;	Lot	2:	Teren	multifunctional;	Lot	3:	Teren	de	tenis	si
vestiare;	Lot	4:	Sala	de	sport	existenta
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Termenul
limita
pentru
depunere:

26.05.20 Pretul	estimativ: 8.673.214,73	RON	-	8.673.214,73	RON

Descriere: Valoarea	estimata	este	rezultata	din	insumarea	valorii	estimate	a	fiecarui	lot	si	include
prestarea	serviciilor	si	executia	lucrarilor	la	obiectivul	de	investitii	"Reabilitare	si	modernizare
complex	de	pregatire	fizica	si	militara	A.N.I.M.V."	este	de	8.673.214,73	lei	fara	TVA.	Valoarea
estimata	a	Lotului	1	-	Teren	fotbal,	cladire	vestiare	si	gradene	este	de	4.710.383,70	lei,	din
care:	Cheltuieli	care	reprezintă	lucrări	de	construcţii-montaj	(C+M)	capitolele/subcapitolele
1.2,	1.3,	1.4,	2,	4.1,	4.2	şi	5.1.1	din	devizul	general	=	4.046.266,55	lei	fără	TVA;	Cheltuieli
pentru	servicii	de	proiectare	fazele:	P.A.C,	P.O.E.,	Proiect	Tehnic	de	Execuţie,Detalii	de
execuţie,	Asistenţă	tehnică	pe	perioadă	de	execuţie	a	lucrărilor,	întocmire	raport	la
terminarea	execuţiei,	elaborare	certificat	energetic	anexă	la	procesul-verbal	de	recepţie	la
terminarea	lucrărilor,	programul	de	urmărire	a	comportării	lucrării	în	timp	şi	proiect	"as-built"
=	94.888,09	lei	fără	TVA.	Valoarea	estimata	a	Lotului	2	-	Teren	multifunctional	este	de
1.647.534,03	lei	fără	TVA,	din	care:	Cheltuieli	care	reprezintă	lucrări	de	construcţii-montaj
(C+M)	capitolele/subcapitolele	1.2,	1.3,	1.4,	2,	4.1,	4.2	şi	5.1.1	din	devizul	general	=
1.313.797,64	lei	fără	TVA;	Cheltuieli	pentru	servicii	de	proiectare	fazele:	P.A.C.,	P.O.E.,
Proiect	Tehnic	de	Execuţie,	Detalii	de	execuţie,	Asistenţă	tehnică	pe	perioadă	de	execuţie	a
lucrărilor,	întocmire	raport	la	terminarea	execuţiei,	elaborare	certificat	energetic	anexă	la
procesul-verbal	de	recepţie	la	terminarea	lucrărilor,	programul	de	urmărire	a	comportării
lucrării	în	timp	şi	proiect	"as-built"	=	190.276,15	lei	fără	TVA.	Valoarea	estimata	a	Lotului	3
Teren	de	tenis	si	vestiare	este	de	879.313,50	lei	fără	TVA,	din	care:	Cheltuieli	care
reprezintă	lucrări	de	construcţii-montaj	(C+M).	capitolele/subcapitolele	1.2,	1.3,	1.4,	2,	4.1,
4.2	şi	5.1.1	din	devizul	general	=	684.395,99	lei	fără	TVA;	Cheltuieli	pentru	servicii	de
proiectare	fazele:	P.A.C.,	P.O.E,	Proiect	Tehnic	de	Execuţie,	Detalii	de	execuţie,	Asistenţă
tehnică	pe	perioadă	de	execuţie	a	lucrărilor,	întocmire	raport	la	terminarea	execuţiei,
elaborare	certificat	energetic	anexă	la	procesul-verbal	de	recepţie	la	terminarea	lucrărilor,
programul	de	urmărire	a	comportării	lucrării	în	timp	şi	proiect	"as-built"	=	37.655,26	lei	fără
TVA.	Valoarea	estimata	a	Lotului	4	Sala	de	sport	existenta	este	de	1.435.983,50	lei	fără
TVA,	din	care:	Cheltuieli	care	reprezintă	lucrări	de	construcţii-montaj	(C+M)
capitolele/subcapitolele	1.2,	1.3,	1.4,	2,	4.1,	4.2	şi	5.1.1	din	devizul	general	=	893.988,16	lei
fără	TVA;	Cheltuieli	pentru	servicii	de	proiectare	fazele:	P.A.C.,	P.O.E,	Proiect	Tehnic	de
Execuţie,	Detalii	de	execuţie,	Asistenţă	tehnică	pe	perioadă	de	execuţie	a	lucrărilor,
întocmire	raport	la	terminarea	execuţiei,	elaborare	certificat	energetic	anexă	la	procesul-
verbal	de	recepţie	la	terminarea	lucrărilor,	programul	de	urmărire	a	comportării	lucrării	în
timp	şi	proiect	"as-built"	=	56.732,85	lei	fără	TVA.	Indicatorii	tehnico	–	economici	ai
obiectivelor	de	investitii	au	fost	aprobati	prin	Ordinul	M.D.R.A.P	nr.	2598	/	16.09.2019.
Modificarea	contractului	de	achizitie	publica,	in	cursul	perioadei	sale	de	valabilitate,	se	face
in	conditiile	prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016.	Modificarea	contractului	in	cursul
perioadei	sale	de	valabilitate,	altfel	decat	in	cazurile	si	conditiile	prevazute	la	art.	221	din
Legea	nr.	98/2016,	se	realizeaza	prin	organizarea	unei	noi	proceduri	de	atribuire,	in
conformitate	cu	dispozitiile	legii.	In	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(1)	din	Legea
98/2016,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	termenul	limita	pana	la	care	orice
operator	economic	interesat	de	participarea	la	procedura	de	achizitie	publica	are	dreptul
de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire
este	de	10	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	In	conformitate	cu
prevederile	art.	160	alin.	(2)	din	Legea	98/2016	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,
Autoritatea	Contractanta	stabileste	ca	termenul	limita	in	care	va	raspunde	tuturor
solicitarilor	de	clarificare/	informatiilor	suplimentare	este	in	a	6	a	zi	inainte	de	termenul	limita
de	depunere	a	ofertelor.


