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Actualizare	documentatie	Consolidare	si	reabilitare	pavilion	S2,
centrala	termica	noua	si	retele	de	utilitati

Documente	participare:
Caiete	de	sarcini	general	CIRK	Deveselu	se.pdf
Clarificari	1	2012I1114	Deveselu	RK	ex	se.pdf
Clauye	contractuale	RK	Deveselu	executie	se.pdf
FisaDate_No115506_IP.pdf
formulare	RK	1114	Deveselu	se.pdf
Liste	cantitati	lucrari	si	utilaje	CIRK	Deveselu	se.pdf
Memorii	tehnice	fise	tehnice	si	programe	de	control	CIRK	Deveselu	se.pdf
Piese	desenate	OB	2OB	3	CIRK	DEV	SE.pdf
Piese	desenate	OB1	CIRK	DEVESELU	se.pdf
Piese	desenate	OB45678	CIRK	SE.pdf
RK	1114	DEV	CLRF	10	SE.pdf
RK	1114	DEV	CLRF	11	SE.pdf
RK	1114	DEV	CLRF	2P2.pdf
RK	1114	DEV	CLRF	2P3.pdf
RK	1114	DEV	Clrf	4	se.pdf
RK	1114	DEV	CLRF	5	SE.pdf
RK	1114	DEV	clrf	6p2	se.pdf
RK	1114	DEV	clrf	9.pdf
RK	1114	Deveselu	Clrf	6	p1	se.pdf
RK1114	DEV	CLRF	2P1.pdf
RK1114	DEV	CLRF	3	SE.pdf
RK1114	DEV	clrf	6p4	se.pdf
RK1114	DEV	clrf	7.pdf
RK1114	DEV	clrf	8	se.pdf
RK1114DEV	clrf	6	p3	se.pdf

Data
publicarii

04.10.13 Coduri	CPV 45223000-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

22.10.13 	 	

Descriere: Consolidare	si	reabilitare	pavilion	S2,	centrala	termica	noua	si	retele	de	utilitati	în	cazarma
1114	Deveselu	Valoarea	estimata	fara	TVA	a	contractului	4.180.407lei	la	care	se	adauga	un
cuantum	de	9%	din	C	+	M	(	constructii	si	montaj)„	reprezentind	cheltuieli	diverse	si
neprevazute	in	suma	de	367.343,	rezultând	un	total	de	4.547.750	lei


