

## **"REABILITARE PLATFORMĂ CU ÎNLOCUIREA APARATELOR DE CALE STAȚIA SIBIU, CAP Y"(ACTUALIZARE DOCUMENTAȚIE SI EXECUȚIE) SRCF BRAȘOV"**

I.D.: 51403400

Documente participare:

- Formulare - LD Reabilitare platf inloc ap cale st SIBIU capY\_Reluare-semnat.docx
- FisaDate\_DF1099867.pdf
- CS REABILITARE PLATF CAP Y SIBIU ETAPA 2-semnat.pdf
- Deviere cabluri electrice PTH 1449-semnat.rar
- Incalzitoare macazuri PTH 1449-semnat.rar
- Infrastructura-Suprastructura CF PTH 1449.part1-semnat.exe
- Infrastructura-Suprastructura CF PTH 1449.part2-semnat.rar
- Instalatii SCB PTH 1449-semnat.rar
- Liste F3 PTH 1449-semnat.rar
- MODEL CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI SIBIU CAP Y-semnat.pdf
- PLAN TOPOGRAFIC PTH 1449-semnat.rar
- Studiu geo platforma Sibiu PTH 1449-semnat.rar
- Telecomunicatii PTH 1449-semnat.rar
- Trafic PTH 1449-semnat.rar
- DUAE\_CERERE\_93233.xml

---

Data publicarii	10.11.20	Coduri CPV	45233260-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	14.12.20	Pretul estimativ:	14.330.279,00 RON - 14.330.279,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Conform documentației tehnice si actualizarea acesteia, se va reabilita platforma cu înlocuirea aparatelor de cale în stația Sibiu Cap Y, prelungirea tunelului pietonal până la linia 8. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire până în a 20-a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire în a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă nu va răspunde la solicitările de clarificări transmise după data limită stabilită. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP, semnată cu semnătură electronică extinsă.

---