
Executie lucrari in cadrul obiectivului de investitii "MODERNIZARE ȘI REABILITARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA LOZNA, JUDEȚUL SĂLAJ"

I.D.: 90162172

Documente participare:

- FisaDate_DF1197567.pdf
- 2. Caiet de sarcini_drumuri Lozna-semnat.doc
- 2. Proiect tehnic_anexa CS.part1-semnat.rar
- 2. Proiect tehnic_anexa CS.part2-semnat.rar
- 3.1.Contract_Partea I-semnat.doc
- 3.2.Contract_LUCRARI_Conditii Generale-semnat.docx
- 3.3.Contract_LUCRARI_Conditii Speciale-semnat.docx
- 4.Formulare_lucrari_Lozna-semnat.docx
- DUAЕ_CERERE_249218.xml

Data publicarii	04.12.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	12.01.24	Pretul estimativ:	8.402.502,38 RON - 8.402.502,38 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului de executie de lucrari, constand in executie lucrarilor de modernizare a 2 drumuri comunale, 10 străzi in lungime totala de 5333,00m și realizarea unui pod conform proiectului tehnic de executie nr. 05/2023 intocmit de S.C. ELCRIROM CONCEPT S.R.L. pentru obiectivul de investitie "MODERNIZARE ȘI REABILITARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA LOZNA, JUDEȚUL SĂLAJ". Valoarea estimata a contractului este de 8.402.502,38 lei fara TVA din care: Cap. 1.2 Amenajarea terenului: 119.221,50 lei fara TVA; Cap. 1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială: 30.660,00 lei fara TVA; Cap 4.1. Constructii si instalatii: 8.152.620,88 lei fara TVA; Cap. 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 100.000,00 lei fara TVA. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale ctr. - art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte: Modificari generate de solicitari ale proprietarilor rețelelor de utilitati; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa Achizitorului sau Contractantului (cutremurele, inundatiile, pandemiile, epidemiile, alunecarile de teren, incendiile, razboaiele, revolutiile, decesul persoanelor responsabile, imbolnaviri, imposibilitatii desfasurarii activitatilor de catre personal din diferite motive, reducerile bugetare, nealocarea de catre finantatorul proiectului a sumelor necesare etc); modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; modificari generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii; modificari generate de renuntarea/modificarea /suplimentarea unor categorii de lucrari; modificari generate de optimizarea proiectului si adaptarea la contextul practic si concret; modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie; modificari generate inlocuirea/schimbarea contractantului; modificari generate de expertize tehnice; modificări intervenite ca urmare a ajustării prețului contractului; modificari ale valorii contractului prin diminuarea sau suplimentarea valorii acestuia urmare a modificarilor mentionate mai sus, dar fara sa se aduca atingere art. 221 din Legea 98/2016. Din punct de vedere financiar si contractual va fi incheiat un contract de executie de lucrari pe o perioada de 76 de luni (1 luna pentru constituirea garantiei de buna executie, emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, inclusiv mobilizarea executantului pentru inceperea lucrarilor + 15 luni executie de lucrari + 60 de luni perioada de garantie de buna executie) Nota: Conform prevederilor art. 161 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare adresate de operatorii economici, cu 6 zile înainte de data limita de depunerea ofertelor, în măsura in care solicitările de clarificări sunt transmise Autorității contractante cu cel puțin 9 zile înainte de data limita de depunerea ofertelor (termen conform art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare), precizat la cap. I.1. din Fisa de date (9 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor).
