

**" Renovarea energetica a blocurilor de locuinte -G1, G2, G3, G4  
str. Mircea cel Batran din Municipiul Targoviste, judetul  
Dambovita- executie lucrari - PMT-2024-P-17, Cod unic de  
identificare procedura: 4279944-2024-10.1.**

I.D.: 98086114

Documente participare:

- FisaDate\_DF1216453.pdf
- Arhitectura G2.part1-semnat.rar
- Arhitectura G2.part2-semnat.rar
- Arhitectura G2.part3-semnat.rar
- autorizatie construire bloc G2-semnat.pdf
- devize fara valori G2-semnat.pdf
- grafic de executie G2-semnat.pdf
- HCL privind modificarea HCL 181 din 28 aprilie 2023 - bloc G2-semnat.pdf
- Instalatii electrice G2-semnat.rar
- Organizare santier G2-semnat.rar
- Plan SSM G2-semnat.pdf
- Rezistentă G2-semnat.rar
- Arhitectura G4.part3-semnat.rar
- Arhitectura G4.part1-semnat.rar
- Arhitectura G4.part2-semnat.rar
- Formulare LOT 1-semnat.doc
- Formulare LOT 2-semnat.doc
- Formulare LOT 3-semnat.doc
- Formulare LOT 4-semnat.doc
- model clauze contractuale Lot 1-semnat.doc
- model clauze contractuale Lot 2-semnat.doc
- model clauze contractuale Lot 3-semnat.doc
- model clauze contractuale Lot 4-semnat.doc
- autorizatie construire bloc G4-semnat.pdf
- devize fara valori G4-semnat.pdf
- grafic de executie G4-semnat.pdf
- HCL privind modificarea HCL 183 din aprilie 2023 - bloc G4-semnat.pdf
- Instalatii electrice G4-semnat.rar
- Organizare santier G4-semnat.rar
- Plan SSM G4-semnat.pdf
- Rezistentă G4-semnat.rar
- Raspuns clarificari consolidat 13052024-semnat.pdf
- autorizatie construire bloc G1-semnat.pdf
- HCL privind modificarea HCL 180 din 28 aprilie 2023 - bloc G1-semnat.pdf
- 1CS executie lucrari bl G1-G4.pdf
- Instructiuni pentru Ofertanti.doc
- Arhitectura G3.part1-semnat.rar
- Arhitectura G3.part2-semnat.rar
- Arhitectura G3.part3-semnat.rar
- autorizatie construire bloc G3-semnat.pdf
- devize fara valori G3-semnat.pdf
- grafic executie G3-semnat.pdf
- HCL privind modificarea HCL 182 din 28 aprilie 2023 - bloc G3-semnat.pdf
- Instalatii electrice G3-semnat.rar
- Organizare santier G3-semnat.rar
- Plan SSM G3-semnat.pdf
- Rezistentă G3-semnat.rar
- Arhitectura G1.part1-semnat.rar
- Arhitectura G1.part2-semnat.rar
- Arhitectura G1.part3-semnat.rar
- devize fara valori G1-semnat.pdf
- grafic de executie G1-semnat.pdf
- Instalatii electrice G1-semnat.rar

- Organizare santier G1-semnat.rar
- Plan SSM G1-semnat.pdf
- Rezistenta G1-semnat.rar
- DUAE\_CERERE\_282793.xml

---

Data publicarii	04.06.24	Coduri CPV	45000000-7
Termenul limita pentru depunere:	26.06.24	Pretul estimativ:	5.951.205,49 RON - 5.951.205,49 RON

---

Descriere: Municipiul Targoviste a semnat Contractul de finantare nr. 15744 / 07.02.2023, inregistrat cu nr. 7604/02.03.2023 pentru Cererea de finantare nr. C5-A3.1-2276 in cadrul PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA - Componenta C5 - Valul renovarii - Axa 1 - Schema de granturi pentru eficientă energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale. Obiectivul principal care se dorește a fi atins prin investiție este realizarea eficientizării energetice a Blocurilor de locuinte -G1, G2, G3, G4 str. Mircea cel Batran din Municipiul Targoviste, judetul Dambovita Valoare estimata de 5.951.205,49 lei fara TVA se compune, conform deviz general: Lot 1- 1.837.309,92 lei fara TVA, din care Constructii si instalatii 1.288.121,00 lei fara TVA, utilaje 535.432,29 lei fara TVA, organizare de santier 13.756,63 lei fara TVA Lot 2- 1.400.780,55 lei fara TVA, din care Constructii si instalatii 1.007.820,81 lei fara TVA, utilaje 382.651,46 lei fara TVA, organizare de santier 10.308,28 lei fara TVA Lot 3- 1.406.147,03 lei fara TVA, din care Constructii si instalatii 989.266,84 lei fara TVA, utilaje 409.982,03 lei fara TVA, organizare de santier 6898,16 lei fara TVA Lot 4- 1.306.967,99 lei fara TVA, din care Constructii si instalatii 852.150,58 lei fara TVA, utilaje 448.291,19 lei fara TVA, organizare de santier 6526,22 lei fara TVA Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare adresate de catre operatorii economici, in a 7 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, conform art.161 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 27 alin (3) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate pana la termenul limita de 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta a prevazut in clauzele contractuale posibilitatea de revizuire a contractului conform prevederilor art.221 alineat 1 litera a,e si f din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la modificari nesubstantiale raportate la valorile contractelor in procent de maxim : - LOT 1: Renovarea energetica a Blocului de locuinte - G1, str. Mircea cel Batran din Municipiul Targoviste, judetul Dambovita - 15 %; - LOT 2: Renovarea energetica a Blocului de locuinte - G2 str. Mircea cel Batran din Municipiul Targoviste, judetul Dambovita - 3,22 % - LOT 3: Renovarea energetica a Blocului de locuinte - G3 str. Mircea cel Batran din Municipiul Targoviste, judetul Dambovita - 15 % - LOT 4: Renovarea energetica a Blocului de locuinte - G4 str. Mircea cel Batran din Municipiul Targoviste, judetul Dambovita - 3 %

---