

Proiectare, asistenta tehnica și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții Etapa II -Extindere bloc operator Etaj 1, corp B, Amenajarea și extindere ATI etaj 2, corp B, Construire lift de targă bloc operator - ATI, Amenajare spații de recreere și joacă pacienți terasă corp B" din cadrul proiectului "Îmbunătățirea capacității și capabilității Spitalului Județean de Urgență Bacău

I.D.: 87222497

Data publicarii	22.09.23	Coduri CPV	45215120-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	13.280.112,48 RON - 13.280.112,48 RON
-------------------	---------------------------------------

Descriere: Pentru îndeplinirea obiectivului, prin documentație se propun investiții de tipul reabilitare, modernizare, extindere, dotari, ce vor contribui la asigurarea distribuției teritoriale echilibrate a serviciilor medicale prin preluarea pacienților, care nu pot fi tratați în sistem ambulatoriu. Lucrarile propuse sunt urmatoarele:- Modernizarea saloanelor pentru bolnavi prin amenajarea de grupuri sanitare in fiecare salon , echipate cu lavoar , vas wc si dus- Lucrari de executie finisaje speciale constand din pardoseli cu covor pvc , tapet pvc , zugraveli cu var lavabil cu ioni de argint- Modernizarea grupurilor sanitare comune pe fiecare sectie- Schimbarea liftului de persoane- Lucrari de reabilitare instalatii sanitare, termice si de climatizare- Lucrari de detectie si stingere incendii- Lucrari de reabilitare circuite fluide medicale- Inlocuirea instalatiilor electrice- Inlocuirea instalatiilor electrice din spatiile de circulatie - casa scarii- Inlocuirea hidratiilor de incendiu;- Realizarea instalatiei de climatizare - amplasarea echipamentelor (chillere) va fi pe acoperisul tip terasa - Realizarea liftului de targa, ce va deservi etajul 1 (blocul operator) si etajul 2 (sectia ATI)- Construirea si amenajarea terasei ca spatiu multifunctional .Contractul are ca scop:a) Servicii de proiectare: - Elaborare proiect tehnic(PTh), caiete de sarcini pe specialitati, antemasuratori si liste de cantitati de lucrari, graficul general de realizare a investitiei publice ; - Elaborare detalii de execuție (DDE);- Elaborare Deviz general la faza de proiectare PTh, actualizat, in conformitate cu prevederile art 10 alin(4) din HG nr 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu incadrarea in valoarea aprobata in faza de proiectare DALI- Elaborarea bugetului proiectului cu evidentierea cheltuielilor eligibile si neeligibile pe surse de finantare.b) Asistența tehnică a proiectantului pe durata execuției lucrărilor de construcții;c) Execuția lucrărilor de construcții.- Execuția lucrărilor de construcții;- Recepția la terminarea lucrărilor;- Recepția finală.d) Servicii de proiectare in timpul executiei lucrarilor- Documentatia As -built- Instructiuni tehnice privind exploatarea si intretinerea lucrarilorDurata de Realizare a Contractului: a) prestarea serviciilor de proiectare - maxim 3 luni de la data emiterii, de catre beneficiar, a ordinului de incepere a prestarii serviciilor de proiectare contractate; termenul de finalizare a prestarii serviciilor de proiectare, nu include perioada de timp necesara obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor si verificarii tehnice a proiectului;b) acordarea asistentei tehnice - durata prestarii serviciilor privind acordarea asistentei tehnice va fi egala cu durata executiei si pe perioada de garantie a lucrarilor, conform contractului privind executia lucrarilor ce va fi incheiat.c) executia lucrarilor - maxim 10 luni de la data emiterii, de catre beneficiar, a ordinului de incepere a executarii lucrarilor.