

CL3 - "Extinderea si reabilitarea capacitatilor de productie si tratare si pompare a apei pentru aglomerarea Turnu Magurele"

I.D.: 48147512

Documente participare:

- PAC 2.zip
- OB 91215-Expertiza 2019 -2.zip
- Studii 2.zip
- TR-CL3-DE-Final-modificat-Planse_B.zip
- Capitolul 1 - Clauze contractuale obligatorii semnat.zip
- OB 8-Expertiza 2019.zip
- OB 10.zip
- OB 17.zip
- OB 20 - 21.zip
- Dispozitii santier 2.zip
- Expertiza 2017.zip
- OB 456- Expertiza 2019.zip
- PAC 1.zip
- TR_CL3-Proiect_tehnologic_rev.01.zip
- PAC Planse 1.zip
- TR-CL3-DE-Final-modificat-Planse_A.zip
- OB 9.3.2-Expertiza 2019.zip
- PAC Planse 2.zip
- OB 11.zip
- Dispozitii santier 1.zip
- OB 13.1-Expertiza 2019.zip
- OB 7.17.27.3-Expertiza 2019.zip
- Dispozitii santier 3.zip
- Breviare.zip
- Avize 2.zip
- OB13.2-Expertiza 2019.zip
- OB 15.zip
- OB 16.zip
- OB 20-Expertiza 2019.zip
- PAC Memorii 1.zip
- Optimizare proiect.zip
- OB 13.zip
- Avize 1.zip
- OB 3.zip
- OB 7.zip
- OB 4.5.6.zip
- OB 8.zip
- Capitolul 3 - Caiete de sarcini - Planse.zip
- OB 22-Expertiza 2019.zip
- OB 11-Expertiza 2019.zip
- OB 91215-Expertiza 2019 -1.zip
- OB 18.zip
- OB7.1.zip
- OB 9.zip
- OB 2.zip
- OB 7.4-Expertiza 2019.zip
- OB 10-Expertiza 2019.zip
- Studii 1.zip
- Studii Dinamic-2019.zip
- TVCl.zip
- OB 23.zip
- PAC Memorii 2.zip
- Capitolul 6 Informatii care nu fac parte din contract.zip
- Formulare CL3 rev-semnat.pdf
- Capitolul 2 - Cerintele AC.zip
- Capitolul 4 - Liste.zip

- Grafic esalonare plati-semnat.pdf
- fisa DE EVALUARE-semnat.pdf
- Anexa la Fisa de Date CL3-semnat.pdf
- CL3 Acord Contractual proiectare executie iulie 2020-semnat.pdf
- Studiu de solutie alimentare cu energie electrica captare plutitoare. 2-semnat.pdf
- Studiu de solutie alimentare cu energie electrica captare plutitoare. 1-semnat.pdf
- Studiu de solutie alimentare cu energie electrica captare plutitoare. 3-semnat.pdf
- Studiu de solutie alimentare cu energie electrica captare plutitoare. 4-semnat.pdf
- Determinarea Inginerului privind evaluarea la reziliere-semnat.pdf
- Extras din studiul de fezabilitate-semnat.pdf
- Lista echipamente achizitionate in santier-semnat.pdf
- A C - CL 3 - noua - nr. 16 din 27.02.2020-semnat.pdf
- FisaDate_DF1089299.pdf
- DUAE_CERERE_74498.xml
- Capitolul 2 si 4-semnat.zip
- EN1020692.docx
- stabilire vizita amplasament CL3-semnat.pdf
- Acord contractual revizuit-semnat.pdf
- EN1020926.docx

Data publicarii 17.07.20 Coduri CPV 45252126-7 45232150-8 45232152-2 45232430-5 71322000-1

Termenul limita pentru depunere: 07.09.20 Pretul estimativ: 25.600.000,00 RON - 25.600.000,00 RON

Descriere: Construirea, finalizarea, receptionarea si darea in exploatare a urmatoarelor obiecte : Statie de tratare apa in aglomerarea Turnu Magurele cu o capacitate medie de 10.000 m3/zi incluzand: - Captare plutitoare, conducte de transport noi , instalatii de pre-oxidare, coagulare-flocurare-decantare, reabilitarea statiei de filtrare, statii noi de filtrare cu carbune activ si de ozonizare, statie de pompare apa tratata, reabilitare spatii de inmagazinare, reabilitare instalatii de clorinare, instalatii de automatizare si control, testare. Detalii se regasesc in caietul de sarcini . Contractul include: a) Activitatile de reproiectare - fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru componentele prezentate mai sus , in cazul in care ofertantul conidera acest lucru .Cerintele sunt in caietul de sarcini . Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie; b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei; c) Lucrari de constructie; d) Furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice; e) Testare si punere in functiune; f) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor Executia lucrarilor si punerea in functiune a instalatiilor - 18 luni Perioada de Notificare a Defectelor va fi de minim 12 luni. Ofertantii vor depune solicitari de clarificari inainte cu 20 zile de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 10 zile. Valoarea estimată fără TVA: 25.600.000,00 RON
