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Descriere: Investitia	cuprinde	Reabilitarea	si	modernizarea	Centrului	de	Tineret	din	Orasul	Panciu	–
Componenta	A,	in	cadrul	obiectivului	de	investitii	-	“INFIINTARE	CENTRU	DE	TINERET	PANCIU",
COD	SMIS	126638.	Potrivit	devizului	general	estimativ	aferent	proiectului	tehnic	rezulta	o
Valoarea	totala	estimata	este	de	2.913.443,22	lei	fara	TVA,	din	care:	Cap.	1.2.	–	Valoarea
estimata	Amenajarea	terenului:	123.585,00	lei	fara	TVA;	Cap.	2.1.	–	Valoarea	estimata
Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilitatilor	necesare	obiectivului:	15.443,63	lei	fara	TVA;	Cap.
4.1.	-	Valoarea	estimata	Constructii	si	instalatii:	1.359.532,23	lei	fara	TVA;	Cap.	4.2.	-
Valoarea	estimata	Montaj	utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale:	1.232.282,58	lei
fara	TVA;	Cap.	4.3.	-	Valoarea	estimata	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale	care
necesita	montaj:	141.579,75	lei	fara	TVA;	Cap.	4.5.	-	Valoarea	estimata	Dotari:	4.000,00	lei
fara	TVA;	Cap.	5.1.	-	Valoarea	estimata	Organizare	de	şantier:	37.020,03	lei	fara	TVA.
Valoarea	estimata	totala	fara	TVA:	2.913.443,22	Monedă:	RON	Atentie:	Termenul	in	care
autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari
sau	informatii	suplimentare	este	de	6	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor,	in
masura	in	care	aceste	solicitari	vor	fi	adresate	in	termenul	prevazut	la	sectiunea	I	din	Fisa
de	Date/	Instructiunile	pentru	orfertanti,	respectiv	12	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere
a	ofertelor.


