

Consolidare, amenajare, restaurare, modernizare sediu Agentia Dolj a BNR

I.D.: 8033806

Documente participare:

- caiet_sarcini.part62.rar.p7s
- caiet_sarcini.part61.rar.p7s
- caiet_sarcini.part41.rar.p7s
- caiet_sarcini.part42.rar.p7s
- caiet_sarcini.part45.rar.p7s
- caiet_sarcini.part46.rar.p7s
- caiet_sarcini.part43.rar.p7s
- caiet_sarcini.part44.rar.p7s
- caiet_sarcini.part47.rar.p7s
- caiet_sarcini.part48.rar.p7s
- caiet_sarcini.part49.rar.p7s
- caiet_sarcini.part50.rar.p7s
- caiet_sarcini.part51.rar.p7s
- caiet_sarcini.part52.rar.p7s
- caiet_sarcini.part53.rar.p7s
- caiet_sarcini.part54.rar.p7s
- caiet_sarcini.part57.rar.p7s
- caiet_sarcini.part58.rar.p7s
- caiet_sarcini.part59.rar.p7s
- caiet_sarcini.part60.rar.p7s
- caiet_sarcini.part55.rar.p7s
- caiet_sarcini.part56.rar.p7s
- caiet_sarcini.part21.rar.p7s
- caiet_sarcini.part22.rar.p7s
- caiet_sarcini.part23.rar.p7s
- caiet_sarcini.part24.rar.p7s
- caiet_sarcini.part25.rar.p7s
- caiet_sarcini.part26.rar.p7s
- caiet_sarcini.part27.rar.p7s
- caiet_sarcini.part28.rar.p7s
- caiet_sarcini.part29.rar.p7s
- caiet_sarcini.part30.rar.p7s
- caiet_sarcini.part31.rar.p7s
- caiet_sarcini.part32.rar.p7s
- caiet_sarcini.part33.rar.p7s
- caiet_sarcini.part34.rar.p7s
- caiet_sarcini.part35.rar.p7s
- caiet_sarcini.part36.rar.p7s
- caiet_sarcini.part37.rar.p7s
- caiet_sarcini.part38.rar.p7s
- caiet_sarcini.part01.rar.p7s
- caiet_sarcini.part02.rar.p7s
- caiet_sarcini.part03.rar.p7s
- caiet_sarcini.part04.rar.p7s
- caiet_sarcini.part05.rar.p7s
- caiet_sarcini.part06.rar.p7s
- caiet_sarcini.part07.rar.p7s
- caiet_sarcini.part08.rar.p7s
- caiet_sarcini.part10.rar.p7s
- caiet_sarcini.part11.rar.p7s
- caiet_sarcini.part12.rar.p7s
- caiet_sarcini.part13.rar.p7s
- caiet_sarcini.part14.rar.p7s
- caiet_sarcini.part15.rar.p7s
- caiet_sarcini.part16.rar.p7s
- caiet_sarcini.part17.rar.p7s

- caiet_sarcini.part18.rar.p7s
- caiet_sarcini.part19.rar.p7s
- caiet_sarcini.part20.rar.p7s
- Formulare 04.04.2013.doc.p7s
- Contract de lucrari 15.04.2013.docx.p7s
- FisaDate_No89208_AP.pdf
- caiet_sarcini.part39.rar.p7s
- caiet_sarcini.part40.rar.p7s
- caiet_sarcini.part09.rar.p7s
- Erata.htm

Data publicarii	20.04.13	Coduri CPV	45212350-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: Lucrari de reconstruire cabina poarta si centrala termica, lucrari de reconstruire, consolidare si restaurare la împrejmuire incinta pe laturile de sud, est si vest si supraînaltare partiala pe latura de vest si amenajari exterioare lucrari de consolidare, amenajare, restaurare, modernizare a cladirii sediului agentiei, inclusiv instalatii, lucrari exterioare de sistematizari verticale, instalatii electrice, de canalizare, pluviale si drenaj, instalatii de gaze, lucrari de foraj de mare adâncime pentru pompe de caldura apa-apa, amenajari peisagistice, de alei carosabile, rampe si parcare. Suma prevazuta pentru cheltuieli diverse si neprevazute este de 4.466.044 lei.
