

Proiectare si executie de lucrări pentru obiectivul “ EXTINDEREA REȚELELOR DE APĂ UZATĂ SI A REȚELELOR DE DISTRIBUTIE A APEI DIN LOCALITATEA DUMBRĂVIȚA, COMUNA DUMBRĂVIȚA, JUD. TIMIȘ”

I.D.: 97889900

Documente participare:

- FisaDate_DF1215965.pdf
- A7_Lista verificare DNSH.docx
- 03. Acord contractual.docx
- caiet de sarcini.pdf
- Formular A.doc
- Formular B.docx
- Formulare.doc
- Instructiunea nr. 1.pdf
- SF.rar
- DUAE_CERERE_282928.xml

Data publicarii	30.05.24	Coduri CPV	45231100-6 71322200-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	15.07.24	Pretul estimativ:	32.703.889,89 RON - 32.703.889,89 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectare si executie de lucrări pentru obiectivul “ EXTINDEREA REȚELELOR DE APĂ UZATĂ SI A REȚELELOR DE DISTRIBUTIE A APEI DIN LOCALITATEA DUMBRĂVIȚA, COMUNA DUMBRĂVIȚA, JUD. TIMIȘ” Valoarea estimata a procedurii este de 32.703.889,89 lei, cuprinzand: - cap. 1.2 din DG - Amenajarea terenului - 145.550,00 lei - cap. 1.3 din DG - Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala - 166.750,00 lei - cap. 1.4 din DG - Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor - 490.000,00 lei - cap. 3.5.4 din DG - Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor - 364.024,00 lei - cap. 3.5.6 din DG - Proiect tehnic și detalii de executie - 1.400.000,00 lei - cap. 3.8.1 din DG - Asistenta tehnica - 80.000,00 lei - cap. 4.1 din DG - Constructii si instalatii - 24.422.954,42 lei - cap. 4.2 din DG - Montaj utilaje tehnologice si functionale cu montaj - 312.264,63 lei - cap. 4.3 din DG - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj - 5.025.000,00 lei - cap. 5.1.1 din DG - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 198.231,23 lei - cap. 5.1.2 din DG - Cheltuieli conexe organizarii santierului - 99.115,61 lei Cap.2 - Cheltuielile pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului (cheltuielile cu Energie electrica pentru statii de pompare) - nu fac obiectul prezentei proceduri (devizul pe obiect nr. 2) Cap.6.1 - Cheltuielile pentru probe tehnologice si teste - nu fac obiectul prezentei proceduri A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10 -a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. C. Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A., va pune autoritatea contractanta in imposibilitatea de a oferi un raspuns in termenul mentionat la punctul B. si drept urmare, orice solicitare de clarificare in afara termenelor mentionate se va considera TARDIVA.