

Adaptare la teren a liniilor de masurare ce urmeaza a fi instalate prin proiectul SCADA la NOD TEHNOLOGIC SAMBOTIN

I.D.: 7724345

Documente participare:

- 03 Schema Monofilara.dwf.p7m
- 01 Plan instalatii cu ee.dwf.p7m
- 02 Plan Zonare.dwf.p7m
- 04 Calcul Puteri.dwf.p7m
- 05 Calcul Aparataj.dwf.p7m
- 80500 Plan de incadrare in zona.dwf.p7m
- 80503 Plan de amplasare linie SCADA.dwf.p7m
- 805AE 00 incadrare NT Sambotin.dwf.p7m
- 80501 Plan de situatie NT Sambotin.dwf.p7m
- 80502 Plan amplasare utilaje.dwf.p7m
- 805AE 01 Alimentare cu EE NT Sambotin.dwf.part1.rar
- 805AE 01 Alimentare cu EE NT Sambotin.dwf.part2.rar
- 805E 02 Planzonare NT Sambotin.dwf.p7m
- 805E 03 SchemaMonofilara NT Sambotin.dwf.p7m
- 805E 04 Calcul Puteri NT Sambotin.dwf.p7m
- CG01.dwf.p7m
- Clarif.3 doc. INLOC.ROBINETI.pdf
- CS 8052013 PANOU SAMBOTINsemnat.part1.rar
- 805E 05 Aparataj NT Sambotin.dwf.p7m
- AL 10000.dwf.p7m
- CS 8052013 PANOU SAMBOTINsemnat.part2.rar
- CS 8052013 PANOU SAMBOTINsemnat.part3.rar
- 09 CS Alimentare e.esemnat.pdf
- 10 CS instalatii electrice Smbotinsemnat.pdf
- FRSL10000.dwf.p7m
- GLPG01.dwf.p7m
- GLPG02.dwf.p7m
- GLPG03.dwf.p7m
- 00 incadraresambotinLayout1.dwf.p7m
- Inel de intarire DN 500.dwf.p7m
- IPB01.dwf.p7m
- MRSO 50004.dwf.p7m
- MRSO 50005.dwf.p7m
- MRSO 50023.dwf.p7m
- MRSO 50024.dwf.p7m
- N.J. SAMBOTINsemnat.pdf
- P0100 portita pt. panouri din beton.dwf.p7m
- R112.dwf.p7m
- III SECTIUNEA FORMULAREsemnat.pdf
- Teu redus cu gratar 500 250.dwf.p7m
- SR01.dwf.p7m
- R41.dwf.p7m
- PP0100 Poarta si portita pt. panouri din beton.dwf.p7m
- SC01.dwf.p7m
- R105.dwf.p7m
- R16.dwf.p7m
- Piesa de legatura DN 508 521.dwf.p7m
- SC0101.dwf.p7m
- R61.dwf.p7m
- Robinet sferic cu ocolitor Dn 500.dwf.p7m
- POD600.dwf.p7m
- ssm statie masurare sambotinsemnat.pdf
- TEU redus cu gratar Dn500 Dn400.dwf.p7m
- Teu egal cu gratar Dn 500.dwf.p7m
- S05.dwf.p7m
- R55.dwf.p7m

- Teu redus cu gratar Dn 500 Dn 200.dwf.p7m
- Teu redus cu grata DN 500 DN 300.dwf.p7m
- S09.dwf.p7m
- SM01.dwf.p7m
- R19.dwf.p7m
- R03.dwf.p7m
- RSL10000.dwf.p7m
- R42.dwf.p7m
- R42Fixare cabluri pe conductaModel.dwf.p7m
- SRSL 10000.dwf.p7m
- R48.dwf.p7m
- Sectiunea IV Model contractsemnat.pdf
- IV Model contractsemnat.pdf
- FisaDate_No95610_IP.pdf
- 805E 00 Plan incadrare NT Sambotin.dwf.p7m
- 805E 01 Plan instalatii electrice NT Sambotin.dwf.p7m

Data publicarii	05.06.13	Coduri CPV	45231221-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 26.06.13

Descriere: Adaptare la teren a liniilor de masurare ce urmeaza a fi instalate prin proiectul Scada la NOD TEHNOLOGICSAMBOTIN Valoarea totala estimata este de 4.652.045,00 lei (din care 444.550,00 div. si nepr), defalcat dupa cum urmeaza: - 2.752.045,00 lei (din care valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute in valoare de 254.550,00 lei) REPRESENTAND VALOAREA ESTIMATA A LUCRARILOR CARE FAC OBIECTUL PREZENTEI ACHIZITII - 1.900.000,00 lei (din care valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute in valoare de 190.000 lei) REPRESENTAND VALOAREA ESTIMATA A LUCRARILOR CARE SE VOR ACHIZITIONA cu respectarea dispozitiilor art 252 lit k din OUG nr.34/2006 Optiuni: Se va aplica o procedura de NFPAP in temeiul art. 252 lit.k din OUG nr.34/2006,modificata.
