

Construire clădire internat școlar (P+1), rest de executat

I.D.: 89360119

Documente participare:

- R01 PLAN FUNDATII TRONSON I.pdf
- R02 PLAN FUNDATII TRONSON II.pdf
- R03 PLAN FUNDATII SALA FESTIVA.pdf
- R04 PLAN ARMARE BLOCURI FUNDARE TRONSON I.pdf
- R05 PLAN ARMARE BLOCURI FUNDARE TRONSON II.pdf
- R06 PLAN ARMARE ELEVATII TRONSON I.pdf
- R07 PLAN ARMARE ELEVATII TRONSON II.pdf
- R08 SECTIUNEA R1-R1.pdf
- R09 SECTIUNEA R2-R2.pdf
- R10 SECTIUNEA R3-R3.pdf
- R11 SECTIUNEA R4-R4.pdf
- R12 SECTIUNI R5-R5 R6-R6.pdf
- DS STR 2 25.08.2023.pdf
- extrase laminate sarpanta DS2.pdf
- liste cantitati reparatii consolidari DS2 FINAL.pdf
- Instalatii electrice - calcul priza de dispersie.pdf
- Instalatii electrice - evaluarea-riscului.pdf
- Instalatii electrice - Liste de cantitati.pdf
- Instalatii electrice - Partea scrisa.pdf
- Instalatii electrice - Plan etaj.pdf
- Instalatii electrice - Plan impamantare si paratrasnet.pdf
- Instalatii electrice - Plan parter.pdf
- Instalatii electrice - Tablou TDE.pdf
- Instalatii electrice - Tablou TDP.pdf
- Instalatii electrice - Tablou TDR.pdf
- Instalatii electrice - Tablou TGD.pdf
- 32_Plan tavan case scara_pod.pdf
- 31_Plan tavan etaj.pdf
- 33_Detaliu scara.pdf
- 34_Compartmentare HPL GS1.pdf
- 35_Compartmentare HPL GS2.pdf
- 36_Compartmentare HPL vestiare P.pdf
- 37_Compartmentare HPL baie baieti etaj.pdf
- 38_Compartmentare HPL baie fete etaj.pdf
- 39a_rand.pdf
- 39b_rand.pdf
- 39c_rand.pdf
- 39d_rand.pdf
- Tema de proiectare.pdf
- 2_C7.pdf
- 1_C6.pdf
- 3_C8.pdf
- 4_C9.pdf
- 11_Plan invelitoare.pdf
- 12_Sectiune A-A.pdf
- 13_Sectiune B-B.pdf
- 14_Sectiune C-C.pdf
- 15_Sectiune D-D.pdf
- 16_Sectiune E-E.pdf
- 17_Fatada 1_acces.pdf
- 17_Fatada 1_acces V2.pdf
- 18_Fatada 2 est V2.pdf
- 18_Fatada 2 est.pdf
- 19_Fatada nord V2.pdf
- 19_Fatada nord.pdf
- 20_Fatada sud V2.pdf
- 20_Fatada sud.pdf
- 21_Detaliu elevatie.pdf

- 22_Detaliu atic sala festiva.pdf
- 23_Detaliu cornisa.pdf
- 24_Detaliu tavan intrados acces sala festiva.pdf
- 25_Detaliu acces 1.pdf
- 26_Detaliu acces 2.pdf
- 27_Detaliu acces sala festiva.pdf
- 28_Detaliu balustrada.pdf
- 29_Detaliu parapet_jardiniera acces.pdf
- 30_Plan tavan parter.pdf
- F3_amenajari exterioare.pdf
- 1_Instalatii electrice.pdf
- 2_Detectie.pdf
- breviar de calcul DS STR 2 25.08.2023.pdf
- DS STR 2 - 01 DETALII ANCORARE.pdf
- DS STR 2 - 02 ANSAMBLURI A1 A2.pdf
- DS STR 2 - 03 ANSAMBLURI A3 A4.pdf
- DS STR 2 - 04 ANSAMBLURI A5 A6 A7.pdf
- DS STR 2 - 05 DETALII PIESE P1-P4.pdf
- DS STR 2 - 06 DETALII PIESE P5-P12.pdf
- DTAC autorizatie.pdf
- Enel_aviz.pdf
- Enel_plansa.pdf
- Mediu.pdf
- Meridian_apa canal.pdf
- OAR_dovada.pdf
- OCPI_aviz.pdf
- RDS_aviz.pdf
- Referat PSI etapa PT.pdf
- RDS_plansa.pdf
- Retim_aviz.pdf
- Telekom_aviz.pdf
- Telekom_plansa.pdf
- Referat securitate la incendiu.pdf
- Referat verificare B D E F.pdf
- Referat verificare rezistenta A1.pdf
- Scenariu PSI.pdf
- R13 SECTIUNEA R7-R7.pdf
- R14 SECTIUNI R8-R8 R9-R9.pdf
- R15 SECTIUNI R10-R10 R11-R11.pdf
- R16 SECTIUNEA R12-R12.pdf
- R17 SECTIUNI R13-R13 R14-R14.pdf
- R18 SECTIUNEA R15-R15.pdf
- R19 SECTIUNEA R16-R16.pdf
- R20 SECTIUNI R17-R17 R18-R18.pdf
- R21 DETALII SOLIDARIZARE STALPI-ZIDARIE INTERNAT.pdf
- R22 DETALII SOLIDARIZARE STALPI-ZIDARIE UMPLUTURA SALA FESTIVA.pdf
- R23 MUSTATI STALPI SI STALPISORI B.A. INTERNAT.pdf
- R24 ARMARE GRINZI FUNDARE GF1 GF2 SALA FESTIVA.pdf
- R49 ARMARE SCARI BETON ARMAT PARTER.pdf
- R50 ARMARE SCARI BETON ARMAT ETAJ.pdf
- R51 SCARA METALICA.pdf
- R52 PLAN SARPANTA TRONSON I.pdf
- R53 PLAN SARPANTA TRONSON II.pdf
- R54 SECTIUNE SARPANTA Asarp-Asarp.pdf
- R55 PERSPECTIVE STRUCTURA P01-P03.pdf
- R56 PERSPECTIVE STRUCTURA P04-P09.pdf
- borderou PTDDE.pdf
- breviar calcul.pdf
- CAIETE DE SARCINI.pdf
- coperta PT.pdf
- foaie de capat PTDDE.pdf
- memoriu rezistenta PTDDE.pdf
- Program control_rezistenta.pdf
- Instalatii detectie incendiu - Schema de principiu.pdf
- Instalatii detectie incendiu - Calcul incendiu Bosch.pdf
- Instalatii detectie incendiu - Lista echipamente.pdf
- Instalatii detectie incendiu - Parte scrisa.pdf
- Instalatii detectie incendiu - Plan etaj.pdf
- Instalatii detectie incendiu - Plan parter.pdf
- Instalatii sanitare - Schema coloane M4 M5.pdf

- Instalatii edilitare - plan de situatie.pdf
- Instalatii sanitare - partea scrisa.pdf
- Instalatii sanitare - plan etaj.pdf
- Instalatii sanitare - plan parter.pdf
- Instalatii sanitare - Schema coloana M6.pdf
- Instalatii sanitare - Schema coloana M7.pdf
- Instalatii sanitare - Schema coloana M10.pdf
- Instalatii sanitare - Schema coloana M11.pdf
- Instalatii sanitare - Schema coloana M12.pdf
- Instalatii sanitare - Schema coloane M1 M2 M3.pdf
- 1_F2 arh.pdf
- 2_F2 amenajari ext.pdf
- 3_F2 infrastr rez.pdf
- 4_F2 instal termice.pdf
- 5_F2 instal sanitare.pdf
- 6_F2 instal electrice.pdf
- 7_F2 montaj echipamente.pdf
- 8_F2 amenaj mediu.pdf
- 9_F2 organizare santier.pdf
- 58.1.pdf
- 58.4.pdf
- 58.5.pdf
- 58.6.pdf
- 1_Amenajare teren.pdf
- 2_Organizare santier.pdf
- 1_Aritectura_.pdf
- 2_Tamplarie int ext.pdf
- 3_Fatada_.pdf
- 4_Alei_borduri_jardinieri_.pdf
- 5_Balustrazi.pdf
- 6_Sorturi.pdf
- 7_Acoperis sala festiva.pdf
- 8_Sarpanta.pdf
- 1_Conducte_fitinguri.pdf
- 2_Ob sanitare_acesorii.pdf
- 3_Armaturi_acesorii_.pdf
- 4_Probe_diverse.pdf
- 1_Corpuri incalzire.pdf
- 2_Robineti.pdf
- 3_Conducte.pdf
- 4_Fitinguri etc.pdf
- 5_Diverse_.pdf
- 1_F3_amenajari protectia mediului.pdf
- 2_Amenajari exterioare.pdf
- 3_F3_Aritectura.pdf
- 4_F3_Instalatii electrice_detectie.pdf
- Instalatii sanitare - Schema coloane M8 M9.pdf
- Instalatii termice - partea scrisa.pdf
- Instalatii termice - plan etaj.pdf
- Instalatii termice - plan parter.pdf
- 5_F3_Instalatii sanitare_st incendii.pdf
- 6_F3_Instalatii termice_.pdf
- 7_F3_Montaj echipamente.pdf
- 8_F3_Organizare santier.pdf
- 9_F3_Rezistenta.pdf
- R25 PLAN COFRAJ PLANSEU COTA 3.40 TRONSON I.pdf
- R26 PLAN COFRAJ PLANSEU COTA 3.40 TRONSON II.pdf
- R27 PLAN ARMARE PLANSEU COTA 3.40 TRONSON I.pdf
- R28 PLAN ARMARE PLANSEU COTA 3.40 TRONSON II.pdf
- R29 ARMARE CENTURI SI GRINZI CENTURI COTA 3.40.pdf
- R30 DETALII REALIZARE BUIANDRUGI INTERNAT SI SALA FESTIVA.pdf
- R31 ARMARE GRINZI B.A. G1-G6 COTA 3.40.pdf
- R32 ARMARE GRINZI B.A. G7-G14 COTA 3.40.pdf
- R33 PLAN COFRAJ SI ARMARE PLANSEU COTA 4.20 SALA FESTIVA.pdf
- R34 ARMARE GRINZI B.A. COTA 4.20 SALA FESTIVA.pdf
- R35 PLAN COFRAJ PLANSEU COTA 6.65 TRONSON I.pdf
- R36 PLAN COFRAJ PLANSEU COTA 6.65 TRONSON II.pdf
- R37 PLAN ARMARE PLANSEU COTA 6.65 TRONSON I.pdf
- R38 PLAN ARMARE PLANSEU COTA 6.65 TRONSON II.pdf
- R39 ARMARE CENTURI SI GRINZI CENTURI COTA 6.65.pdf

- R40 ARMARE GRINZI B.A. G1-G7 COTA 6.65.pdf
- R41 ARMARE GRINZI B.A. G8-G13 COTA 6.65.pdf
- R42 PLAN DISPUNERE GRINZI SI CENTURI B.A. POD TRONSON I.pdf
- R43 PLAN DISPUNERE GRINZI SI CENTURI B.A. POD TRONSON II.pdf
- R44 ARMARE CENTURI POD.pdf
- R45 ARMARE GRINZI B.A. G1-G6 POD.pdf
- R46 ARMARE GRINZI B.A. G7-G14 POD.pdf
- R47 ARMARE STALPI SI STALPISORI BETON ARMAT INTERNAT.pdf
- R48 ARMARE STALPI SI STALPISORI BETON ARMAT SALA FESTIVA.pdf
- DS arhitectura_2.pdf
- 01_Plan incadrare in zona.pdf
- Schema izometrica hidranti interiori.pdf
- Instalatii termice - Schema CD1 parter etaj.pdf
- Instalatii termice - Schema CD2 parter etaj.pdf
- Instalatii termice - schema Centrala Termica.pdf
- 00_Borderou.pdf
- 02_Plan sit existent_ansamblu general.pdf
- 03_Plan sit existent.pdf
- 4_Plan sit propus.pdf
- 05_Plan amenajare parcela.pdf
- 06_Plan parter_tronson 1.pdf
- 07_Plan parter_tronson 2.pdf
- 08_Plan etaj_tronson 1.pdf
- 09_Plan etaj_tronson 2.pdf
- 10_Plan pod.pdf
- 39f_rand.pdf
- 39e_rand.pdf
- 39g_rand.pdf
- 40_Plan organizare executie.pdf
- CAIET DE SARCINI 2.pdf
- Fise tehnice arh.pdf
- Fise tehnice arhitectura.pdf
- Liste Fise Tehnice.pdf
- Memoriu arhitectura_PT.pdf
- Memoriu DTOE.pdf
- Program controlul calitatii ARH.pdf
- Tablou tamplarie final.pdf
- FisaDate_DF1196519.pdf
- 4_Montaj echipamente instal.pdf
- Centralizator F1.pdf
- F3_rezistenta.pdf
- caiet_de_sarcini.pdf
- DSP_final.pdf
- AVIZ CJT.pdf
- Delgaz_aviz.pdf
- Delgaz_plansa.pdf
- 1_Montaj echipamente arhitectura.pdf
- 2_Montaj echipamente instal sanitare_incendii.pdf
- 3_Montaj echipamente instal electrice_detectie.pdf
- 4_Montaj echipamente instal termice.pdf
- DUAE_CERERE_247999.xml
- DS STR 2 25.08.2023 .pdf
- breviar de calcul DS STR 2 25.08.2023 .pdf
- DS STR 2 - 01 DETALII ANCORARE .pdf
- breviar calcul .pdf
- 1_Conducte_fitinguri .pdf
- Raspuns consolidat.pdf

Data publicarii	16.11.23	Coduri CPV	45215215-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	08.12.23	Pretul estimativ:	14.426.004,51 RON - 14.426.004,51 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Obiectul achizitiei/procedurii: Executia lucrarilor in vederea realizarii proiectului intitulat: "Construire cladire internat scolar (P+1), rest de executat". Potrivit documentatiei tehnice elaborate se are in vedere prin derularea prezentei proceduri achizitia urmatoarelor categorii de lucrari: CAP. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.2. Amenajarea terenului 64.556,77 lei fără TVA CAP. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 41.000 lei fără TVA CAP 4. - Cheluieli pentru investitia de baza 4.1 Constructii si instalatii 4.1.1. Arhitectura 9.097.839,25 lei fără TVA 4.1.2. Infrastructura si lucrari de rezistenta 1.426.119,31 lei fără TVA 4.1.3 Amenajari exterioare 168.470,95 lei fără TVA 4.1.4. Instalatii termice 465.909,64 lei fără TVA 4.1.5. Instalatii sanitare si stingere incendii 829.122,31 lei fără TVA 4.1.6. Instalatii electrice si detectie incendiu 1.891.800,5 lei fără TVA 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 4.2.1 Montaj echipamente arhitectura 13.418,72 lei fără TVA 4.2.2 Montare echipamente instalatii sanitare si stins incendii 10.221 lei fără TVA 4.2.3 Montare echipamente instalatii electrice si detectie incendiu 6.298,85 lei fără TVA 4.2.4 Montaj echipamente instalatii termice 8.489,67 lei fără TVA 4.3 Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 4.3.1 Obiect: Arhitectura 74.900 lei fără TVA 4.3.2 Obiect: Instalatii termice 115.400 lei fără TVA 4.3.3 Obiect: Instalatii sanitare si stingere incendii 24.900 lei fără TVA 4.3.4 Obiect: Instalatii electrice si detectie incendiu 50.800 lei fără TVA 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport 25.000 lei fără TVA 4.5 Dotari 10.000 lei fără TVA CAP 5. - Alte cheltuieli 5.1 Organizare de santier 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 101.757,54 lei fără TVA TOTAL 14.426.004,51 lei fără TVA Valoarea estimata: 14.426.004,51 lei la care se adauga TVA, rezultata din valoarea cuprinsa in Devizul financiar. Nota : Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse și neprevazute precizata in bugetul proiectului (devizul general), acestea putand fi accesate, dupa caz, in functie de necesitati, prin modificarea contractului in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Valorile mai sus precizate includ toate costurile pe care viitorul executant le va angaja pentru realizarea tuturor obligatiilor ce ii revin potrivit documentatiei de atribuire, obligatii care se vor considera asumate intocmai de catre ofertanti la data depunerii ofertei. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta in anuntul de participare simplificat si fisa de date a achizitiei - Sectiunea I.3), respectiv 8 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, in a 6-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Astfel: Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 8 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 6 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
