
I.D.:	103896392

MODERNIZARE	STRAZI	IN	SATUL	ONCESTI	,	COMUNA	VOINESTI	,
JUDETUL	DAMBOVITA	.

Data
publicarii

09.10.24 Coduri	CPV 45233120-6

Pretul
estimativ:

4.551.903,58	RON	-	4.551.903,58	RON 	 	

Descriere: Se	vor	moderniza	un	numar	de	19	tronsoane	de	strazi	din	satul	Oncesti	si	anume	:	Strada
Valea	lui	Bar,	DS	51-	367	ml,	Strada	Tarinei,	DE	585-530	,	641	ml,	,	Strada	Barbilor	,	DS	367	,
553	ml,	strada	Valceaua	Scursurii	DS	821,	114	ml,	str	Principala,	1	,	DE	908	,	181	ml,	Str
Scolii	1	,	DS	743-687	,	438	ml,	Str	Bisericii	1	,	DS	781-791	,	615	ml,	Str	Scolii	3	,	DS	570	488
ml,	Str	Republicii	,	DS	286	,	286	ml,	Str.	Republicii	2	DS	286	,	173	ml,	str.	Bisericii	3	,	DS	346	,
31	ml,	Str.rincipala	2	-	DS	249/1	,	66	ml,	str	Tutuienilor	1	,	DS	651,	108	ml,	str	Tutienilor	NC
2419,	215	ml,	Str	Tutelcesti	86	ml,strBisericii4	65	ml,	str	Rosesti	300	Roml,	str	Stoica	DS	843
285	ml,	str	Varzaru	DS1083	lungime	Total	lungime	strazi	5912	ml	din	care	233	ml	strazi
laterale	Lucrările	au	urmăr	urmatoarelor	deziderate:	Conectarea	zonei	la	reţeaua	de	drumuri
locale	si	nationale	modernizate:	-	va	determina	o	implicare	mai	activă	a	comunităţilor	locale
în	procesul	progresiv	de	creştere	a	nivelului	de	trai	al	populaţiei	din	zonă;	-	va	crea	condiţii
optime	de	desfăşurare	a	activităţii	operatorilor	de	transport	locali	şi	regionali;	-	va	permite
accesul	mai	rapid	la	serviciile	medicale,	de	învăţământ,	administrative,	juridice	pentru
populaţia	din	zonă,	atrăgând	în	circuitul	economico-social	zone	cu	infrastructură	deficitară;	-
va	determina	creşterea	volumului	şi	a	calităţii	transportului,	precum	şi	satisfacerea	mai
bună	a	nevoilor	de	deplasare	a	cetăţenilor.	Necesitatea	acestui	proiect	a	apărut	datorită
schimburilor	cu	functiuni	economice	si	sociale	din	zonele	aferente	obiectivului	,	care	are	ca
şi	caracteristici	realizarea	interconectivitatii	resedintei	de	comuna	Voinesti	cu	cu	propria
retea	de	strazi	si	conectarea	întregii	zone	abordate	la	reţeaua	de	drumuri	judetene	si
nationale	(DN72A).	De	aceea,	implementarea	proiectului	va	genera	şi	dezvoltarea	socio-
economică	a	zonei	avute	in	vedere.	În	prezent,	traficul	pe	aceste	artere	se	desfăşoară	cu
cheltuieli	destul	de	mari,	pe	strazi	fara	o	imbracaminte	adecvata	şi	capacitate	de	circulaţie
redusă,	care	nu	corespund	traficului	actual	şi	de	perspectivă,	cu	implicaţii	directe	asupra
siguranţei	circulaţiei.	Valoarea	estimată	a	contractului	de	achiziţie	publică	de	lucrări	este	de
:	4.551.903,58	lei	fara	TVA	,	care	reprezinta	:	-	Cap.	4	Investitia	de	baza	:	4.1	Constructii	si
instalatii	:	4.478.280,29	lei.	-	Cap	5	.1	Organzare	de	santier	5.1.1	Lucrari	de	constructii	si
instalatii	aferente	organizarii	de	santier	:	73.623,29	lei


