
I.D.:	105621690

EXECUTIE	LUCRARI	IN	CADRUL	OBIECTULUI	DE	INVESTITIE
„CONSOLIDAREA	SI	EFICIENTIZAREA	ENERGETICA	A	LICEULUI
TEHNOLOGIC	“NICOLAE	TITULESCU”	–	ETAPA	2	–	CONSOLIDARE”

Data
publicarii

15.11.24 Coduri	CPV 45453000	45262600

Termenul
limita
pentru
depunere:

16.12.24	15:00 Pretul	estimativ: 24.635.632,42	RON

Descriere: II.1.4)	Descriere	succintă:Obiectivul	general	al	investiției	vizează	consolidarea	clădirii	publice
a	Liceului	tehnologic	Nicolae	Titulescu	aflata	in	patrimoniul	Unitatii	Administrativ	Teritoriale
Municipiul	Medgidia,	judetul	Constanta.	Prin	intermediul	proiectului,	se	propune
consolidarea	imobilului	in	care	isi	deruleaza	activitata	institutia	publica	de	invatamant.	Liceul
Tehnologic	Nicolae	Titulescu	își	desfășoară	activitatea	în	5	corpuri	de	clădire	situate	la
aceeași	adresă,	str	Dezrobirii	nr.	1.	In	cadrul	cladirii	sunt	desfasurate	activitati
educationale,	regimul	de	ocupare	al	acesteia	fiind	unul	permanent	in	cadrul	corpului	C4
unde	se	afla	internatul	și	cantina,	celelalte	corpuri	(C1	–	săli	de	clasă,	laboratoare,
bibliotecă,	sală	activități,	spațiu	tehnic	(S+P+1),	C2	–	săli	de	clasă,	laboratoare,	spațiu
tehnic	(P+2)	și	C3	–	sală	de	sport)	avand	un	regim	semipermanent.	Corpul	C5	cu	funcțiunea
de	laboratoare	(ateliere)	tehnologice	(P+1)	NU	face	obiectul	prezentului	contract.Investiția
va	contribui	la	creșterea	rezilienței	prin	integrarea	considerentelor	de	risc	seismic	pentru	a
nu	afecta	în	mod	negativ	eforturile	de	adaptare	la	riscurile	fizice	legate	de	climă	a	altor
persoane,	a	naturii,	a	activelor	și	să	fie	în	concordanță	cu	eforturile	de	adaptare	de	la	nivel
regional	și	național.	De	asemenea,	acțiunile	propuse	în	cadrul	proiectului	asigură	sprijinul	în
atingerea	nivelurilor	de	ambiție	stabilite	la	nivel	național	în	ceea	ce	privește	adaptarea	la
schimbările	climatice,	prin	corelarea	măsurilor	de	reducere	a	riscului	seismic	cu	cele	de
creștere	a	eficienței	energetice	în	clădirile	publice.CF	-	108125/MEDGIDIA	La	sfârșitul
contractului	de	execuție,	toate	lucrările	trebuie	să	fie	realizate	conform	documentației	de
proiectare	aprobată.	Numărul	de	zile	înainte	de	termenul-limită	pentru	primirea	ofertelor,
până	când	Ofertanții	pot	solicita	clarificări	–	15	zile.	Orice	solicitare	de	clarificări	trebuie
transmisă	în	SEAP	(e-licitatie.ro).	Răspunsul	Autorității	contractante	la	solicitările	de
clarificari	va	fi	transmis	în	a	11-a	zi,	înainte	de	termenul	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.


