
I.D.:	88784645

Servicii	de	proiectare	tehnică	fazele	DTAC	si	PT+CS+DE,
asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	si	execuţie	lucrari
pentru	obiectivul	de	investiţie	"INFIINŢARE	PISTĂ	DE	BICICLETE
PE	DRUMUL	LUI	BACHUS	ÎN	JUDEŢUL	PRAHOVA"

Documente	participare:
Studiu	Topografic.zip
5.	Caiet	de	sarcini	pista	biciclete.pdf
7.Formulare	PE	pista	biciclete.doc
FisaDate_DF1195029.pdf
8.Contract_PE_HG_1.-	PE	pista.doc
Aviz	administrator	drum	local	Mizil.pdf
Aviz	administrator	drum	local	Urlati.pdf
Aviz	ANIF.pdf
Aviz	Apele	Romane.pdf
Aviz	Gaze.pdf
Aviz	Hidro.pdf
Aviz	Mediu.pdf
Aviz	Telefonie.pdf
CU	44-24.02.2023.pdf
SF	piste	anexa	1	HCJ	sept	2023.pdf
SF	Piste	parte	desenata.pdf
Studiu	Geotehnic.zip
DUAE_CERERE_244712.xml
clarificare	din	oficiu	pista	biciclete.pdf
EN1050808.docx
Clarificare_Oficiu_Automata_DF1195029.pdf
clarificare	2	pista	biciclete.pdf
raspuns	consolidat.pdf

Data
publicarii

01.11.23 Coduri	CPV 45233162-2	71322000-1	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

06.12.23 Pretul	estimativ: 20.760.059,00	RON	-	20.760.059,00	RON



Descriere: Proiectul	va	fi	finanţat	prin	"Programul	de	realizare	a	pistelor	pentru	biciclete"	gestionat	de
Administraţia	Fondului	pentru	Mediu.	In	vederea	accelerării	implementării	proiectului,
procedura	de	atribuire	a	contractului	de	achiziţie	publică	este	iniţiată	sub	incidenţa
prezentei	clauze	suspensive,	în	sensul	că	încheierea	contractului	de	achiziţie	publică	este
condiţionată	de	alocarea	creditelor	bugetare	cu	această	destinaţie,	semnarea	contractului
făcându-se	cu	respectarea	dispoziţiilor	referitoare	la	angajarea	cheltuielilor	din	bugetele
care	intră	sub	incidenţa	legislaţiei	privind	finanţele	publice.	Având	în	vedere	prevederile	Legii
98/2016	privind	achiziţiile	publice	şi	HG	395/2016,	autoritatea	contractantă	precizează	că
încheie	contractul	cu	ofertantul	câştigător	numai	în	măsura	în	care	fondurile	necesare
achiziţiei	vor	fi	asigurate	prin	alocarea	creditelor	bugetare	cu	această	destinaţie.	În	cazul	în
care	indiferent	de	motive	creditele	bugetare	nu	vor	fi	alocate,	autoritatea	contractantă,
după	primirea	notificării	cu	privire	la	neacordarea	finanţării,	îşi	rezervă	dreptul	de	a	anula
procedura	de	atribuire,	în	condiţiile	în	care	nu	există	o	altă	sursă	de	finanţare,	în
conformitate	cu	prevederile	art.	212,	alin.	1,	lit.	c,	teza	2	din	Legea	98/2016,	fiind	imposibilă
încheierea	contractului	de	achiziţie	publică.	Ofertanţii	din	cadrul	acestei	proceduri	de
atribuire	înţeleg	faptul	că	Autoritatea	Contractantă	nu	poate	fi	considerată	răspunzătoare
pentru	vreun	prejudiciu	în	cazul	anulării	procedurii	de	atribuire,	indiferent	de	natura
acestuia	şi	indiferent	dacă	Autoritatea	Contractantă	a	fost	notificată	asupra	existenţei	unui
asemenea	prejudiciu.	Ofertanţii	din	cadrul	acestei	proceduri	acceptă	utilizarea	condiţiei
suspensive	de	mai	sus,	asumându-şi	întreaga	răspundere	în	raport	cu	eventualele	pierderi
pe	care	le-ar	putea	suferi	în	situaţia	descrisă.	Proiectul	în	cadrul	căruia	se	desfăşoara
prezenta	procedură	de	achiziţie	este	depus	spre	finanţare	în	cadrul	"Programul	de	realizare
a	pistelor	pentru	biciclete"	gestionat	de	Administraţia	Fondului	pentru	Mediu,	contract	de
finanţare	aflat	în	etapa	a	doua.	Dezvoltarea	infrastructurii	rutiere	în	zonele	urbane	si	rurale
reprezintă	unelement	esenţial	în	cadrul	oricărui	efort	de	a	valorifica	potenţialul	de	creştere
şi	dea	promova	durabilitatea	zonelor.	De	fapt,	crearea	de	infrastructură	reprezintă	primul
pas	în	cadrul	procesului	de	dezvoltare	locală,	în	ideea	că	aceasta	va	creste	atractivitatea
zonei,	deci	acţionează	ca	un	"magnet"	pentru	potenţialii	investitori.	Potenţialul	de	dezvoltare
a	unei	zone	este	cu	atât	mai	mare	cu	cât	infrastructura	de	acces	este	mai	dezvoltată.	De
asemenea,	creşterea	economică	exercită	o	presiune	asupra	infrastructurii	rutiere	de	acces
existente	şi	determină	o	nevoie	mai	accentuată	de	dezvoltare	a	acesteia.	Astfel,	construirea
şi	întreţinerea	unei	infrastructuri	de	buna	calitate	au	un	efect	multiplicator,	ce	creează
numeroase	locuri	de	muncă	şi	impulsionează	dezvoltarea	economică.	Infrastructura
constituie	un	element	de	bază	în	asigurarea	condiţiilor	necesare	pentru	un	trai	decent	dar
şi	pentru	dezvoltarea	economică	a	comunităţilor.	Infrastructură	neadecvată	este	unul	din
elementele	principale	care	contribuie	la	menţinerea	decalajului	accentuat	dintre	zonele
rurale	şi	urbane	şi	reprezintă	o	piedică	în	calea	procesului	de	dezvoltare	socio-economică.
Autoritatea	contractantă	va	raspunde	la	solicitarile	de	clarificari	in	a	12-a	zi	inainte	de	data
limita	stabilita	pentru	depunerea	ofertelor..	Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita
clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor	este	de	22	zile.


