

---

**Proiectare și execuție lucrări de modernizare a infrastructurii secundare de irigații, a clădirilor aferente stațiilor de pompare și racordare la utilități, inclusiv de modernizare a bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat în localitatea Vanjulet în cadrul proiectului MODERNIZAREA SI RETEHNOLOGIZAREA INFRASTRUCTURII SECUNDARE DE IRIGATII SPP12+SPP13"**

I.D.: 58835772

Documente participare:

- 7.DALISTUDII DE TEREN- SPP12SPP13 PADINA.pdf
- 3. Formulare.pdf
- 4. Model contract.pdf
- FisaDate\_DF1118737.pdf
- 9. Declaratie pers functii decizie.pdf
- 7. DALI.pdf
- 8. Caiet de sarcini.pdf
- DUAE\_CERERE\_104210.xml

---

Data publicarii	15.07.21	Coduri CPV	45232120-9 71356200-0 79930000-2
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	06.08.21	Pretul estimativ:	4.467.891,17 RON - 4.467.891,17 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Proiectare și execuție lucrări de modernizare a infrastructurii secundare de irigații, a clădirilor aferente stațiilor de pompare și racordare la utilități, inclusiv de modernizare a bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat în localitatea Vanjulet în cadrul proiectului MODERNIZAREA SI RETEHOLOGIZAREA INFRASTRUCTURII SECUNDARE DE IRIGATII SPP12+SPP13" Obiectul prezentului contract de achizitie consta in: -elaborare proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, elaborarea documentatie faza PAC, -- proiectantul va avea obligatia de a intocmi un plan de securitate si sanatate in munca conform HG 300/2006 si un Dosar de interventii ulterioare, realizate de un coordonator atestat in materie de securitate si sanatate in munca. -asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii investitiei; -proiectul As-Built, care se realizează pe parcursul executării construcției și actualizează post-construire documentația tehnică în conformitate cu realitatea de pe șantier, deoarece pe întreaga derulare a procesului de executare a lucrărilor intervin modificări firești ale conceptului inițial-situații neprevăzute, detalii lipsă din proiectul inițial, greșeli. -intocmirea documentatiei privind Proiectul de urmarire a comportarii in timp a constructiei ce se realizeaza de catre proiectantul lucrarilor conform dispozitiilor legale; -documentatiile tehnice pentru obtinerea autorizatiilor de functionare a obiectivului de investitie conform dispozitiilor legale. -executia lucrarilor pentru proiectul: „MODERNIZAREA SI RETEHOLOGIZAREA INFRASTRUCTURII SECUNDARE DE IRIGATII SPP12+SPP13" finanțat prin PNDR - Submăsura 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice. Interventiile de retehnologizare prevazute prin acest proiect vizeaza infrastructura de irigații a plotului 12+13 in cadrul O.U.A.I. PADINA prin modernizarea gradului de echipare cu pompe performante a statiei de pompare, modernizarea echipamentelor hidromecanice si electrice din statie si inlocuirea vanelor de conductele secundare si de pe antenele retelei de conducte care transporta apa in camp, asa cum rezulta din documentatia tehnica, intocmita conform Hotărâre nr. 907/2016 - la faza D.A.L.I de catre SC AL Trading SRL Capitolul 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii: 486,445.45 lei. Capitolul 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică: 157 604.63 lei fara TVA din care: Proiect tehnic și detalii de execuție: 140,271.04 lei fara TVA; Asistență tehnică: 17,333.59lei fara TVA; Capitolul 4: Cheltuieli pentru investiția de baza: 4.1 Construcții și instalații: 3,299,849.10 lei fara TVA; 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 9,111.61 lei fara TVA; 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și functionale care necesita montaj: 514,880.38 lei fara TVA; Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor"

---