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Descriere: Execuţie	lucrări	pentru	REABILITARE	TEREN,	EXTINDERE	SI	MODERNIZARE	"CLĂDIRE
COMANDAMENT	SEISMIC".	Autoritatea	contractantă	este	Institutul	National	de	Cercetare
Dezvoltare	pentru	Fizica	Pamantului	şi	are	ca	scop	principal	implementarea	cu	succes	a
obiectivului	de	investiţii	Reabilitare	teren,	extindere	si	modernizare	"Clădire	Comandament
seismic",	cu	respectarea	legislaţiei	naţionale	şi	europene,	a	multitudinii	de	prescripţii
tehnice	aplicabile,	astfel	încât	derularea	lucrărilor	să	se	realizeze	fără	sincope,	fără	costuri
suplimentare	şi	cu	respectarea	termenului	de	finalizare	contractat.	În	vederea	realizării
obiectivului	de	investiţii	Reabilitare	teren,	extindere	si	modernizare	"Clădire	Comandament
seismic"	se	preconizează	a	fi	atinse	cel	puţin	următoarele	obiective:	Realizarea	unui	corp
nou	de	cladire	conform	Certificatului	de	Urbanism	nr.36	din	26.01.2021.	Forma	in	plan	a
constructiei	propuse	va	fi	dreptunghiulara,	fiind	o	extindere	a	corpului	de	cladire	C2	–
Centru	seismologie,	insa	ingloband	la	baza	corpul	de	cladire	C7	–	Castel	de	apa	Lucrarile	vor
fi	executate	conform	cerintelor	din	caietele	de	sarcini	si	a	proiectului	tehnic,	cu	observatia
exista	un	fisier	denumit	“Centralizator	fasonare	armatura	-	INFP_RG06.05"	in	care	sunt
prezentate	resursele	care	nu	se	vor	oferta,	se	aduc	la	cunostinta	si	se	vor	preda	o	data	cu
amplasamentul	catre	ofertantul	declarant	castigator	pe	baza	unui	process	verbal.	Numărul
de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor	-
7	zile.	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de
clarificare	cu	cel	puţin	3	zile	înainte	de	termenul	limită	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.


