

## **Executie lucrari pentru obiectivul de investitii: "Modernizarea infrastructurii rutiere afectate de viiturile din cursul anului 2019, in comuna Boghicea, județul Neamț"**

I.D.: 69726959

Documente participare:

- Contract executie martie 2022.doc
- Formulare executie.doc
- DT.part01.rar
- DT.part02.rar
- DT.part03.rar
- DT.part04.rar
- DT.part05.rar
- DT.part06.rar
- DT.part08.rar
- DT.part09.rar
- FisaDate\_DF1141302.pdf
- DUAE\_CERERE\_165129.xml
- DT.part07.rar
- Clarificare din oficiu.docx
- clarificare din oficiu 2.rar
- raspuns consolidat.rar

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 02.06.22 | Coduri CPV | 45233140-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |                                       |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 21.06.22 | Pretul estimativ: | 16.219.283,28 RON - 16.219.283,28 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|

---

Descriere: Executie lucrari pentru obiectivul de investitii: "Modernizarea infrastructurii rutiere afectate de viiturile din cursul anului 2019, in comuna Boghicea, județul Neamț" Valoarea estimata este de 16.219.283,28 lei, fara TVA si se compune din: -Capitolul 4 - cheltuieli pentru investitia de baza - 15.901.258,12 lei; -Subcap.4.1. Constructii si instalatii - 15.901.258,12 lei -Capitolul 5 - Alte cheltuieli - 318.025,16 lei; -subcapitolul 5.1. - Orgnizare de santier - 318.025,16 lei; -subcapitolul 5.1.1. - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier -238.518,87 lei; -subcapitolul 5.1.2. - Cheltuieli conexe organizarii santierului - 79.506,29 lei. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---