

## Executie lucrari "Modernizare infrastructura rutiera in Orasul Ovidiu, cartierele Tineretului si Sat Vacanta Judetul Constanta"

I.D.: 82770270

Documente participare:

- FisaDate\_DF1180837.pdf
- 2. Formulare achizitie.pdf
- 3. Formular Propunere tehnica.pdf
- caiet de sarcini executie lucrari.pdf
- model contract de executie lucrari.pdf
- PTDDE.zip
- liste de cantitati fara valori.zip
- CU ACAvize tineretului.zip
- DUAE\_CERERE\_225315.xml
- raspuns solicitare de clarificari Tineretului.pdf
- raspuns solicitare de clarificari Tineretului nr 2.pdf

|                                  |          |                   |                                     |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Data publicarii                  | 31.05.23 | Coduri CPV        | 45233120-6                          |
| Termenul limita pentru depunere: | 19.06.23 | Pretul estimativ: | 4.897.366,81 RON - 4.897.366,81 RON |

Descriere: Avand in vedere implementarea proiectului "Modernizare infrastructura rutiera in Orasul Ovidiu, cartierele Tineretului si Sat Vacanta Judetul Constanta", aferent proiectului, a fost aprobata achizitia in cadrul proiectului respectiv dupa cum urmeaza: executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii Modernizare infrastructura rutiera in Orasul Ovidiu, cartierele Tineretului si Sat Vacanta Judetul Constanta: Strazile din Orasul Ovidiu, care fac obiectul modernizarii sunt din cartierele Tineretului si Sat Vacanta: Strazi Cartier Tineretului Denumire Lungime Latime 1.Belvedere 338.04 6 2.Lunii 300.06 6 3.Stelelor 262.14 6 4.Norilor 221.75 6 5.Norilor2 158 6 6.Luceafarului 356.1 6 7.Soarelui 211.12 6 Strazi Cartier Sat Vacanta Denumire Lungime Latime 1 A tr1. 175.59 6 2 D tr.4 137.97 6 3 E tr.1 198.62 5 4 10 tr.1 123.14 6 5 10 tr.2 71.91 6 6 11 tr.1 101.19 6 7 11 tr.2A 70.77 5 8 11 tr.2B 70.95 5 9 12 156.94 5 Total lungime strazi 2.954,29 m Valoarea estimata fara TVA: 4.897.366,81 Moneda: RON, compusa din: Cap. 4.1. Constructii si instalatii: 4.832.366,81: - 4.1.1.Terasamente strazi Cartier Tineretului 1.704.401,86 Lei -4.1.2.Terasamente strazi Cartier Sat Vacanta 1.038.819,51 Lei -4.1.3.Suprastructura strazi Cartier Tineretului 1.293.591,10 Lei -4.1.4.Suprastructura Cartier Sat Vacanta 795.554,34 Lei Cap. 5.1 Organizare de santier 65.000 lei -Cap. 5.1.1.Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier : 65.000 Lei. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13 zile. Termenul limita in care Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: 7 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare simplificat. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor este de 13 zile.