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Descriere: Scopul	investitiei	il	reprezinta	construirea	a	9	centrale	fotovoltaice	ce	urmează	a	fi
amplasate	pe	terenuri	şi	pe	acoperisurile	unor	clădiri	aflate	în	administrarea	UAT	PRIMĂRIA
COMUNEI	DRAGALINA,	judeţul	CĂLĂRAŞI,	dupa	cum	urmeaza:	1.	Primaria	Dragalina	2.
Dispensar	Dragalina	3.	Centru	Cultural	Dragalina	4.	Teren	alimentare	iluminat	public	5.
Vestiar	–	stadion	Dragalina	6.	Camin	Cultural	Drajna	7.	Statie	epurare	Drajna	8.	Gospodarie
apa	Drajna	9.	Gospodarie	apa	Constantin	Brâncoveanu	In	cadrul	proiectului	este	prevazută
realizarea	a	9	centrale	fotovoltaice	in	comuna	DRAGALINA,	judeţul	CĂLĂRAŞI,	formate	din
panouri	fotovoltaice,	invertoare,	structuri	de	sustinere	a	panourilor,	aparatura	de
comutatie,	reteaua	electrica	interna	de	racordare	intre	panouri	si	invertoare,	reteaua
electrica	de	conectare	a	acestora	la	reţeaua	electrică	a	amplasamentelor	şi	la	reţeaua
publică.	Scopul	proiectului	este	de	a	asigura	independenţa	alimentării	cu	energie	electrică
a	amplasamentelor	precizate	mai	sus.	Puterea	instalata	va	fi	de	427,15	kWp,	cu	o	productie
anuala	estimata	de	372,15	MWh/an.	CATEGORIA	DE	IMPORTANŢĂ	STABILITĂ:	LUCRARI	DE
IMPORTANTA	NORMALĂ	(C)	in	conformitate	cu	HG	766/1997.	Durata	de	execuţie	a	lucrărilor,
punerea	în	funcţiune,	perioada	aferentă	efectuării	testelor,	precum	şi	perioada	necesară
încheierii	Procesului-verbal	la	terminrea	lucrărilor,	este	de	2	luni	de	la	data	emiterii	ordinului
de	incepere	a	lucrarilor,	dar	nu	poate	depăşi	termenul	limită	de	15	decembrie	2023.	La
momentul	lansarii	procedurii,	avizele/acordurile	necesare	au	fost	obtinute,	iar	Autorizatia	de
Construire	este	in	curs	de	eliberare	pentru	amplasamentele	pentru	care	sunt	prevazute
centrale	construite	la	sol.	Pentru	amplasamentele	care	au	solutia	constructiva	pe
acoperisul	cladirii	lucrările	se	încadrează,	conform	Legii	50/1991	republicată,	la	excepţii
privind	Autorizarea	de	Construire.	Se	estimeaza	ca	la	data	atribuirii	si	semnarii	contractului
de	achizitie	publica,	Autorizatia	de	construire	va	fi	eliberata	si	pusa	la	dispozitia
contractorului.	Durata	contractului	si	planificarea	activitatilor	sunt	descrise	in	Caietul	de
sarcini.	Cerintele	tehnice	definite	la	nivelul	anuntului	de	participare,	caietului	de	sarcini	sau
altor	documente	complementare,	prin	trimiterea	standardelor,	la	un	anumit	producator,	la
marci,	brevete,	tipuri,	la	o	origine	sau	la	o	productie/metoda	specifica	de
fabricatie/prestare/executie,	vor	fi	intelese	ca	fiind	insotite	de	mentiunea	"sau	echivalent".
Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a
ofertelor:	10	In	conformitate	cu	prev.	OUG	45/2018,	termenul	in	care	Autoritatea
Contractanta	va	răspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitărilor	de
clarificare/informaţiilor	suplimentare	este	cu	6	zile	înainte	de	termenul	stabilit	pentru
depunerea	ofertelor	sau	solicitărilor	de	participare.


